CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 027/2025

O.S. Nº Sistema
181

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	19/JUN/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas						
1	827	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO ⊔ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	200.00	28.934	5.786.800
2	828	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	200.00	19.042	3.808.400
3	835	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	170.00	17.173	2.919.410
4	836	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO ⌝ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	170.00	11.449	1.946.330
5	837	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	31.20	30.000	936.000
6	838	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE) ⌟ MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	31.20	19.772	616.886
7	843	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	242.00	26.205	6.341.610
8	844	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	242.00	17.470	4.227.740
9	845	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrilico MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	71.00	19.229	1.365.259
10	846	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrilico MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	71.00	12.829	910.859

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		------	
a siguiente hábil	20/06/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 8 - Octubre - 2025**
Administrador de contrato		**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**	
Lugar de Entrega		CAC MARIA AUXILIADORA	
Observación		Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).	
Multa		------	

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	19/06/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 027/2025

O.S. Nº Sistema
181

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	19/JUN/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	913	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolicion de piso existente MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	3.00	25.750	77.250
12	922	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	3.00	78.341	235.023
13	923	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reposicion de piso nuevo de baldosones de hormigon MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	3.00	48.000	144.000
14	938	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Remocion de revestimiento texturado existente MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	5.00	65.258	326.290
15	939	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revestimiento cementicio simil piedra MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	2.00	108.631	217.262
16	940	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revestimiento cementicio simil piedra MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	3.00	72.421	217.263
17	949	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y montaje de canaleta Y BAJADA MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	19.00	63.244	1.201.636
18	950	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y montaje de canaleta Y BAJADA MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	19.00	42.163	801.097
19	960	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de cielo raso de PVC - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	103.00	38.078	3.922.034
20	962	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	103.00	130.357	13.426.771
21	963	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	103.00	86.905	8.951.215

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		------	
a sig siguiente hábil	20/06/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 8 - Octubre - 2025
Administrador de contrato		UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH	
Lugar de Entrega		CAC MARIA AUXILIADORA	
Observación		Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).	
Multa		------	

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	19/06/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 027/2025

O.S. Nº Sistema
181

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	19/JUN/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	989	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	49.30	53.449	2.635.036
23	990	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	49.30	35.937	1.771.694
24	991	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	65.50	34.414	2.254.117
25	992	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrofugo MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	65.50	23.198	1.519.469
26	1009	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	23.40	48.638	1.138.129
27	1010	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Aislacion con Geotextil MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	23.40	64.850	1.517.490
28	1041	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	5.00	305.290	1.526.450
29	1042	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	5.00	203.527	1.017.635
30	1046	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancin MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	3.75	59.333	222.499
31	1047	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de Abertura tipo balancin MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	3.75	38.992	146.220
32	1111	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de mueble de melamina para kitchinette MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	1.00	1.000.000	1.000.000

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
a siguiente hábil	20/06/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 8 - Octubre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC MARIA AUXILIADORA		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	19/06/2025	Ing. Civil Alex Kanajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 027/2025

O.S. Nº Sistema: 181

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	19/JUN/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	1112	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de mueble de melamina para kitchinette MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	1.00	1.000.000	1.000.000
34	1151	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	15.00	126.170	1.892.550
35	1152	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	15.00	83.960	1.259.400
36	1157	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	1.00	2.770.875	2.770.875
37	1158	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero electrico MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	1.00	1.850.901	1.850.901
38	1159	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Alimentacion electrica desde tablero General MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	50.00	53.665	2.683.250
39	1160	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Alimentacion electrica desde tablero General MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	50.00	36.583	1.829.150
40	1195	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de Iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	30.00	176.876	5.306.280
41	1196	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	N/A	30.00	119.159	3.574.770

TOTAL GUARANÍES	**95.295.050**
SON (EN LETRAS)	**Noventa y cinco millones doscientos noventa y cinco mil cincuenta.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
a siguiente hábil	20/06/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 8 - Octubre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC MARIA AUXILIADORA		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	99	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	19/06/2025	Ing. Civil Alex Karejallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner