ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **EJ INGENIERIA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON**

Nº 127

CONTRATO Nº: **740/2024** PAC Nº: **434746 / 2024** PRESUPUESTO Nº O.INSPECCION Nº: 29/04/2026

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **OBRAS CIVILES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO**

BIEN/SERVICIO: **Obras Civiles Edificio comprende: Bloque A, Bloque B, Bloque**

SERIE/MOTOR Nº **N/A**

MARCA: **(Desconcido)** MODELO: **(Desconcido)** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **30453** OTROS:

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1	Mano de obra por retiro de revestimineto ceramico (con dispo	18	19.599		352.782
	2	MANO DE OBRA ´POR INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO MANO DE OBRA ´POR INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO ---.	18	47.970		863.460
	3	PROVISION DE REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑOS PROVISION DE REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑOS ---.	18	141.246		2.542.428
	4	Mano de obra por retiro de ganito reconstruido acanalado (Co Mano de obra por retiro de ganito reconstruido acanalado (Con disposición final de material de desec ---.	72	19.599		1.411.128
	5	Mano de obra por instalación de ganito reconstruido acanalad Mano de obra por instalación de ganito reconstruido acanalado ---.	72	33.849		2.437.128
	6	Provisión de ganito reconstruido acanalado Provisión de ganito reconstruido acanalado ---.	72	68.871		4.958.712
	26	Mano de obra por instalación de mamparas Mano de obra por instalación de mamparas ---.	27	62.661		1.691.847
SUBTOTALES					0	14.257.485
TOTALES					0	22.897.618

SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

OBSERVACIONES:

PODER JUDICIAL VI C.J. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 12 242 30 001

Firmas autorizantes: Ing. Javier Vento Jefe de Obras Civiles VI C.J. Alto Paraná

Lic. Cinthia Macarena Farina C. Administradora VI C.J. Alto Paraná

Recibido por: **Fecha:** 29-04-26 **Fecha Recep. Proveedor:**

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Ing. Erico Ojeda EJ INGENIERIA 4.000.603 4

Impreso por: VENTO CARDENAS, CARLOS JAVIER

EJEMPLAR 2

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **EJ INGENIERIA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON**

N° 127

CONTRATO Nº: **740/2024** PAC Nº: **434746 / 2024** PRESUPUESTO N° O.INSPECCION Nº: 29/04/2026

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **OBRAS CIVILES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO**

BIEN/SERVICIO: **Obras Civiles Edificio comprende: Bloque A, Bloque B, Bloque**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **(Desconcido)** MODELO: **(Desconcido)** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**30453** OTROS:

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
					0	**14.257.485**
	27	Provisión de mampara de placa Eucatex Provisión de mampara de placa Eucatex ---.	27	258.752		6.986.304
	74	Provisión de Tubo PVC, diametro de 50 mm (desague) Provisión de Tubo PVC, diametro de 50 mm (desague) ---.	1	18.882		18.882
	81	Mano de obra por Reparacion de filtración, rotura, union y s Mano de obra por Reparacion de filtración, rotura, union y sujeción de caños o sellado de uniones --.	1	42.399		42.399
	102	Provisión de Flotador para corte de Bombas de impulsión al T Provisión de Flotador para corte de Bombas de impulsión al Tanque superior. ---.	1	311.320		311.320
	142	Provisión de Pomo adhesivo para junta Provisión de Pomo adhesivo para junta ---.	12	68.035		816.420
	145	Mano de obra por retiro e instalación Mano de obra por retiro e instalación ---.	6	77.468		464.808
SUBTOTALES					0	22.897.618
TOTALES					0	22.897.618

SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

OBSERVACIONES:

PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO VI Circunscripción Alto Paraná

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 12 242 30 001

Firmas autorizantes: Ing. Javier Vento Jefe de Obras Civiles VI C.J. Alto Paraná — Lic. Cinthia Macarena F. Administradora VI C.J. Alto Paraná

Recibido por: Ing. Erico Ojeda EJ INGENIERIA RUC 4000.603 4 **Fecha:** 29-04-26 **Fecha Recep. Proveedor:**

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: VENTO CARDENAS, CARLOS JAVIER

EJEMPLAR 2