San Lorenzo, 05 de junio de 2023

ORDEN DE SERVICIO Nº 05

Señores:
JCB INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS
Pamela Alarcón Prieto
PRESENTE

Sírvanse en realizar los siguientes trabajos solicitados, correspondiente a la Adjudicación de la CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANTENA PARARRAYOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL" ID Nº 422.453 adjudicada a su firma.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total
	LOTE N° 2 - QUYQUYHO - PARARRAYO N° 1			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARARRAYOS PDCE	1	1,800,000	1,800,000
2	Provisión de Catraca	40	17,750	710,000
3	Mano de obra por cambio de catraca	40	20,000	800,000
4	Provisión de Bulon de empalme de 3/8	80	5,500	440,000
5	Mano de obra por cambio Bulon de empalme de 3/8	80	20,000	1,600,000
8	Provisión de Módulo de torre de 3 mts	10	80,000	800,000
9	Mano de obra por montaje de modulo de 3mts	10	33,000	330,000
10	Pintura	1	51,000	51,000
11	Mano de obra por trabajo de pintura	1	25,000	25,000
14	Provisión de Jabalina de cobre de 5/8" x 2,4 mts	8	52,750	422,000
15	Mano de obra por montaje de jabalina de cobre de 5/8" x 2,4 mts	8	25,900	207,200
	TOTAL - PARARRAYO N° 1			7,185,200
	LOTE N° 2 - QUYQUYHO - PARARRAYO N° 2			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARARRAYOS PDCE	1	1,800,000	1,800,000
2	Provisión de Catraca	42	17,750	745,500
3	Mano de obra por cambio de catraca	42	20,000	840,000
4	Provisión de Bulon de empalme de 3/8	84	5,500	462,000
5	Mano de obra por cambio Bulon de empalme de 3/8	84	20,000	1,680,000
8	Provisión de Módulo de torre de 3 mts	10	80,000	800,000
9	Mano de obra por montaje de modulo de 3mts	10	33,000	330,000
10	Pintura	1	51,000	51,000
11	Mano de obra por trabajo de pintura	1	25,000	25,000
14	Provisión de Jabalina de cobre de 5/8" x 2,4 mts	6	52,750	316,500
15	Mano de obra por montaje de jabalina de cobre de 5/8" x 2,4 mts	6	25,900	155,400
	TOTAL PARARRAYO N° 2			7,205,400
				14,390,600
Guaraníes CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS. ----------				
PLAZO DE ENTREGA: 2 (dos) días hábiles				

Sin otro particular nos despedimos de ustedes saludándoles cordialmente.

Pamela Alarcon
JCB Ingeniería
Arquitectura & Servicios

Alfredo Torres
Jefe Interino Dpto. de Telecomunicaciones

SENACSA
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

Sr. Alfredo Rubén Torres Báez
Jefe del Dpto. de Telecomunicaciones

SENACSA
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES