CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Nº 006-2024-API-II

Señores :	AYALA PERDOMO INGENIERIA	**R.U.C.**	1514327-9
Dirección:	Fdo. De la Mora N° 252 y G.R. de Francia - Villa Elisa- Paraguay	**Fecha de Emisión:**	29/2/2024
Tipo de Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	**Plazo de Entrega:**	

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	Precio Total
Adecuaciones para la Oficina para la DGAF y otros en la Central de la SNC							
342	718,6	m2	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra	22.000			15.809.200
343	718,6	m2	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales	12.000			8.623.200
344	214,8	m2	Pintura de cielorraso al látex - mano de obra	23.500			5.047.800
345	214,8	m2	Pintura de cielorraso al látex - materiales	15.000			3.222.000
Mesada en Cocina							
420	2,2	m2	Trabajos de carpinteria de madera en general - mano de obra	94.491			207.880
421	2,2	m2	Trabajos de carpinteria de madera en general - materiales	227.928			501.442
Reparación de baños							
54	6	Unidad	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	22.375			134.250
55	6	Unidad	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido - materiales	58.626			351.756
56	3	Metros cuadrados	Provisión y Colocacion de espejo de 3 mm borde pulido - mano de obra	22.750			68.250
57	3	Metros cuadrados	Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido - materiales	123.623			370.869
Zocalos							
239	6	Metro lineal	Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra	11.425			68.550
240	6	Metro lineal	Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales	35.475			212.850
233	3	Metro lineal	Cambio y colocación de zócalo cerámico - mano de obra	14.408			43.224
234	3	Metro lineal	Cambio y colocación de zócalo cerámico - materiales	19.298			57.894
Limpieza General							
443	6	Unidad	Alquiler de contenedores para escombros - por viaje	284.550			1.707.300
444	6	Unidad	Carga de escombros a contenedores - mano de obra	177.675			1.066.050
SUB TOTALES							37.492.515
TOTAL	**Guaraníes**	**Treinta y siete millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos quince.-**					37.492.515

IVA 5%		**IVA 10%**	3.408.410	**TOTAL IVA**	3.408.410
Forma de Pago:	CRÉDITO	**Lugar:**	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA		
Condiciones Especiales					

JUAN A. ROMAN A.
Dirección de Administración

Lic. Edith Leiva Rodi
Direc. Gral. Adm. y Finanzas
Dirección General de Administración y Finanzas

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Concepto(s) del/de los Servicio(s) Beneficiario(s)	Documento o Expediente
MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE CENTRAL PARA MUDANZA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL Y HABILITACION DEL NUEVO SALON DE LA SALA DE REUNIÓN DE LA SNC.-	INSTRUCCIONES DE LA MAI

Original
Duplicado

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo

00000196