TETÃ VIRU MOHENDAPY Moroconcheha
Ministerio de HACIENDA

**MINISTERIO DE HACIENDA**
**PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SSEAF - DCI-ALA/2015/038-760**
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 03/2021**
***Fecha de Emisión 16/08/2021 - ORIGINAL***

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO N° 02/2021 - "Adquisición de Equipos Informáticos y Equipos de Comunicación" | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | **PARASOFT S.R.L.** | **RUC:** | **80000727-1** |
| **Dirección** | **Avenida España N° 2403 casi Venezuela - Asunción** | | |
| **Teléfono / E-mail** | **021-601-116 / dpto.comercial@parasoft.com.py** | | |
| **Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales descriptos, según Contrato N° 02/2021.-** | | | |
| **Solicitante** | **Ministerio de Hacienda - Proyecto Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF - DCI-ALA/2015/038-760** | **CDP** | **489/2021** |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF Código SICP 1954** | **ID del Llamado:** | **389.524** |
| **Lugar de Entrega** | **Departamento Administrativo de la SSEAF** | **CC** | **CO-12006-21-202806** |
| **Plazo de Entrega** | **10 días hábiles a ser contados a partir de la entrega efectiva de la Orden de Compra. (esta entrega podrá ser realizada vía correo electrónico especificada en la oferta)** | | |
| **Tipo de Procedimiento** | **Licitación por Concurso de Ofertas (LCO)** | | |

**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Monitor SMART TV de 43" | Unidad | LG | Corea del Sur | 2 | 3.041.000 | 6.082.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | | **6.082.000** |

SON GUARANÍES: Seis Millones Ochenta y Dos Mil.-

| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 16 de Agosto del 2021 | Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones. |
|---|---|---|

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

| **La administración del contrato estará a cargo de:** | **Departamento Administrativo de la SSEAF** |
|---|---|

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado.

**Garantía (escrita):** Mínimo de 12 meses.
**El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:** 5 días corridos para reposición de componentes y/o equipos a ser contados desde el retiro del equipo o bien afectado. Si el plazo se cumple en un día no hábil, el bien se deberá entregar a más tardar al siguiente día hábil. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por mayor tiempo, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución. Caso contrario, y si el bien no pudiese ser reparo el mismo deberá ser sustituido por uno similar o mejor característica. Esta reposición deberá ser entregada con un informe técnico detallando el bien que no puede ser reparado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

**LÍNEA PRESUPUESTARIA: CDP N° 489/2021.-**

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 001 | 00 | 13 | 541 | 30 | 302 | 99 | 6.082.000 |
| | | | | | | **Total:** | | | **6.082.000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lic. Omar A. Cáceres Snead**<br>**Asistente Administrativo**<br>**Proyecto DCI-ALA/2015/038-760** | **CP. Carolina A. López**<br>**Coordinadora Administrativa y Financiera**<br>**Proyecto DCI-ALA/2015/038-760** | **Ing. Lourdes S. Ortíz**<br>**Coordinadora General**<br>**Proyecto DCI-ALA/2015/038-760** | 171 | 17/AGO/2021 |
| **Elaborado Por:**<br>**Asistente Administrativo** | **Revisado por:**<br>**Coordinación Administrativa y Financiera** | **Coordinación General del Proyecto** | **Firma y Aclaración del Proveedor** | **Fecha de Recepción** |

## Carolina Lopez

**De:** Carolina Lopez <carolina_lopez@hacienda.gov.py>
**Enviado el:** martes, 17 de agosto de 2021 11:23
**Para:** 'dpto.comercial@parasoft.com.py'
**CC:** 'Lourdes Solange Ortiz Cáceres'; OMAR ARIEL CACERES (omar_caceres@hacienda.gov.py)
**Asunto:** REMITIR ORDEN DE COMPRA DE BIENES No. 2 y No. 4 - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN" - ID N° 389.524

Buenos Días:

En relación al Contrato suscripto en el marco LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN" - ID N° 389.524, se cumple en remitir los siguientes documentos:

- ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 02/2021 – NOTEBOOK INTERMEDIA
  **Plazo de entrega de los bienes:** 10 días hábiles a ser contados a partir de la entrega efectiva de la Orden de Compra.
  (esta entrega podrá ser realizada vía correo electrónico especificada en la oferta)

- ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 04/2021 – MONITOR SMART TV DE 43"
  **Plazo de entrega de los bienes:** 10 días hábiles a ser contados a partir de la entrega efectiva de la Orden de Compra.
  (esta entrega podrá ser realizada vía correo electrónico especificada en la oferta)

Los documentos originales se encuentran a disposición en las Oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto, para el retiro por parte del Proveedor.

Favor acusar recepción de esta comunicación y confirmar fecha de entrega de los equipos mencionados.

Cordiales saludos,

**Carolina López**
Coordinadora Administrativa y Financiera
Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SEAF)" - Convenio de Financiación DCI-ALA/2015/038-760 (Fase II)

Dirección
Edificio Christian Sabe, 3er. Piso
Alberdí entre Palma y Estrella

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

www.hacienda.gov.py