Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Dr. Manuel Dominguez N° 1.147 c/ Brasil — Asunción-Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE SERVICIO	LPN N° 99/2019 REPARACION DE TOMOGRAFOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO BRIGHSPEED - PLURIANUAL - ID N° 371.225	ORDEN N°	B-5360

Señores: RESCORP S.A.
R.U.C.: 80097071-3

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión	15/06/2020
Plazo de Entrega	*
Fecha - Contrato	08/05/2020

Item	Cantidad	Presentación	Descripción	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
2	1	Evento	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS. REPARACION DE EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO BRIGHSPEED, INSTALADO EN EL INERAM. 1 (UN) TUBO DE RAYOS X PARA TOMOGRAFOS DE 16 CANALES. // Equipo de Tomografia // Marca GENERAL ELECTRIC // MODELO BRIGHTSPEED // NUMERO DE PATRIMONIO 011.24.14.0096	703.080.000			703.080.000
			EXENTA				
			SUB TOTAL 5%				
			SUB TOTAL 10%				703.080.000
			TOTAL		703.080.000		

SON GUARANIES: SETECIENTOS TRES MILLONES OCHENTA MIL.-

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5%	-	I.V.A. 10 %	63.916.364	TOTAL I.V.A.	63.916.364

Forma de Pago CREDITO

Plazo: **PLAN DE ENTREGA (SERVICIOS): PARA LA REPARACION:** El Oferente debera presentar el cronograma de reparacion de los equipos biomedicos objeto de la presente Contratacion con sus respectivos protocolos de reparacion completa emitida y/o recomendada por el fabricante. La reparacion se realizara en forma semestral (segun protocolo). Se realizaran en el lugar donde se encuentran los bienes, que sera indicado en la orden de Servicio,de acuerdo al siguiente cronograma: 1° Evento (Mantenimiento Semestral): En el plazo establecido a partir de la Orden de Compra correspondiente. En caso de Mantenimiento (de acuerdo al protocolo) el plazo para iniciar los servicios de mantenimiento sera inmediaamente despues de la recepcion de la correspondiente orden de servicio por parte de la Contratista, el mantenimiento previsto en el protocolo debera ser terminado dentro de los primeros 90 (noventa) dias corridos de la recepcion de la Orden de Servicio (de acuerdo al protocolo del fabricante presentado por el proveedor) y posteriormente dentro de los subsiguientes periodos durante la duracion del Contrato. **PARA LOS MANTENIMIENTOS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA:** El plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios sera de 10 (diez) dias habiles a partir de la Recepcion por parte del Proveedor de la Correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato en el Dpto. de Ingenieria Clinica dependiente de la Direccion Biomedica para su verificaion tecnica correspondiente, luego de la aprobacion de la verificacion el proveedor dispondra de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para la correspondiente instalacion de los repuestos en las dependencias de la Institucion afectadas dejando los equipos en funcionamiento.

Lugar de Entrega: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa

Dr. Nery Rodriguez Bazzano
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: D.G.G.I.E.S.	CONTRATO N° 14/2020	Imp. Presupuestario
Dirección Administrativa	SIMESE N° 87.313/2020	- OTROS EQUIPOS Y REPARACIONES MENORES

Elab. Bruno Gomez

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS — D.G.G.I.E.S.

ARTURO ACEVEDO

16/06/20

MARE PARAGUAY
mare Rescorp S.A.