CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 16/2024

O.S. Nº 173

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/DIC/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	827	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	156.00	28.934	4.513.704
2	828	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	156.00	19.042	2.970.552
3	833	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	147.00	37.549	5.519.703
4	834	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO- MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	147.00	25.033	3.679.851
5	936	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revestimiento texturado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	43.452	521.424
6	937	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revestimiento texturado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	28.968	347.616
7	945	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision montaje de nuevas canaletas MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	79.830	957.960
8	946	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision montaje de nuevas canaletas MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	12.00	53.220	638.640
9	983	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	190.104	760.416
10	984	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	126.736	506.944

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		-------	
Dia siguiente hábil	16/12/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 12 - Febrero - 2025
Administrador de contrato		UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH	
Lugar de Entrega		CAC Santa Rosa del Aguaray OSSRA3	
Observación		Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)	
Multa		------	

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Civil Alex Karajallo
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	13/12/24	Arq. NORMA MEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 16/2024

O.S. Nº 173

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/DIC/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	989	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	107.00	53.449	5.719.043
12	990	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	107.00	35.937	3.845.259
13	997	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado en general MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	2.091.145	2.091.145
14	998	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigon armado en general MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	1.394.097	1.394.097
15	1015	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta metalica de chapa doblada MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	160.175	320.350
16	1016	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta metalica de chapa doblada MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	108.631	217.262
17	1017	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de Perfil metalico MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	188.975	377.950
18	1018	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de Perfil metalico MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	125.983	251.966
19	1021	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	200.773	602.319
20	1022	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	134.040	402.120
21	1025	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	182.480	547.440

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	16/12/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 12 - Febrero - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC Santa Rosa del Aguaray OSSRA3		
Observación	Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaraníes. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Civil Alex Karajallo
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corpotación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	13/12/24	Arq. NORMA MEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 16/2024

O.S. Nº 173

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/DIC/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	1026	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	206.811	620.433
23	1029	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas interiores MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	159.295	477.885
24	1030	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas interiores MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	106.196	318.588
25	1065	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Caneria de desague PVC MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	9.00	32.324	290.916
26	1066	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Caneria de desague PVC □ MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	9.00	21.567	194.103
27	1095	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canillas o grifos MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	48.789	390.312
28	1096	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canillas o grifos MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	32.526	260.208
29	1109	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de artefactos sanitarios y griferia para bano MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	1.000.000	2.000.000
30	1110	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de artefactos sanitarios y griferia para bano MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	1.000.000	2.000.000
31	1121	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	116.575	116.575
32	1122	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	77.717	77.717

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	16/12/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 12 - Febrero - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC Santa Rosa del Aguaray OSSRA3		
Observación	Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Civit Alex Karajallo
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	13/12/24	Arq. NORMA MEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 16/2024

O.S. Nº 173

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/DIC/2024
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	1129	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas.MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	244.429	1.466.574
34	1130	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevas piezas de Portones y verjas MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	225.250	1.351.500
35	1131	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	191.662	1.149.972
36	1132	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	124.180	745.080
37	1167	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	53.665	536.650
38	1168	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de Tomas con tapa y enchufe MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	35.922	359.220

TOTAL GUARANÍES 48.541.494

SON (EN LETRAS) Cuarenta y ocho millones quinientos cuarenta y uno mil cuatrocientos noventa y cuatro.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	-------		
Dia siguiente hábil	16/12/2024	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 12 - Febrero - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC Santa Rosa del Aguaray OSSRA3		
Observación	Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies. Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicios (Fecha final 31 de diciembre de 2025)		
Multa	-------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
								TOTAL	0

Ing. Civil Alex Karajallo
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC 80048624-2	13/12/24	Arq. NORMA MEZA Unidad de Obras, Mant. y Soporte Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner