DINAC

# ORDEN DE SERVICIO/TRABAJO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Código: FL-SDAF-09

Revisión: 00



Número del llamado: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 26/2023

Contrato: N°84/2023

Nombre del llamado: ADECUACION DE PLATAFORMA DEL AISP

Proveedor: CONCRET MIX S.A.

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Reposición de señalización horizontal deteriorada. | m² | 833 | 61.143 | 50.932.119 |
| | 2 | Demolición de pavimento de hormigón (fck=310kg/cm²), de 5,00x5,00x0,30m, en distintos sectores del área de la Plataforma del AISP | m³ | 1.400 | 268.233 | 375.526.200 |
| | 3 | Demolición de losa existente 3,30x3,30x0,30m (fck=310kg/cm²) | m³ | 1450 | 268.233 | 388.937.850 |
| | 4 | Limpieza Final de Obra | gl | 1 | 16.543.792 | 16.543.792 |
| | 5 | Conformación de base de asiento | m² | 2.850,00 | 22.283 | 63.506.550 |
| | 6 | Relleno Granular con material pétreo | m³ | 280 | 254.950 | 71.386.000 |
| | 7 | Base con drenaje | m³ | 290 | 336.610 | 97.616.900 |
| | 8 | Hormigón de limpieza | m³ | 285 | 1.298.922 | 370.192.770 |
| | 9 | Reposición de losa de hormigón fck=310Kg/cm², previo mejoramiento de base 5,00x5,00x0,30m, incluye acero para junta. | m³ | 420 | 1.873.991 | 787.076.220 |
| | 10 | Reposición de losa de hormigón fck=310Kg/cm², previo mejoramiento de base 3,30x3,30x0,30m, incluye acero para junta. | m³ | 435 | 1.873.991 | 815.186.085 |
| | 11 | Aserrado, relleno y sellado de juntas de dilatación. | m³ | 1600 | 40.930 | 65.488.000 |
| | | | | | TOTAL | 3.102.392.486 |

SON GUARANIES: Tres mil ciento dos millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y seis.-

FECHA: 18/03/2024

FISCAL: Ing. Carlos Catigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

FISCAL:

CONTRATISTA: Ing. Derlis Villamayor
Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638

Hugo Falcón
Gerente de Mantenimiento
DINAC

V° B° GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS