TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	julio	2023

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
[ ] COMPRA N°
[X] SERVICIO N°
[X] ORIGINAL
[ ] COMPLEMENTARIA

DUPLICADO

0615

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:
SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Histórico – Cielo Raso – Salón Principal PAC**
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			INSTALACIONES ELECTRICA					
1	Item	99	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	19	UNI	276,350		5,250,650
2	Item	100	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	19	UNI	103,930		1,974,670
			INSTALACIONES EDILICIAS					
3	Item	279	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	437.9	M2	178,570		78,195,803
4	Item	280	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	437.9	UNI	65,820		28,822,578
5	Item	385	Acarreo de escombro con retiro	4.0	M3	71,220		284,880
6	Item	386	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	4.0	UNI	192,450		769,800
						SUB TOTAL	0	**115,298,381**
						TOTAL	**115,298,381**	

SON GUARANÍES: **CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO.-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233022031 – PRESUPUESTO N° 278/2023 – CSC/DP N° 1058 /2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Items descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
21-07-2023		AQ. OSCAR BENITEZ

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Sanitarios - Area Obras	Jefe Interino	Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO CENARUSA, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 021.931.867 - Villa Elisa

15