| | | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO ABIERTO Nº 03/2023** | **ORDEN DE SERVICIO Nº 06 PISO SECTOR JUEGOS DE NIÑOS PRIMARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **28- Universidades Nacionales** | **Fecha de Emisión :** | |
| **Entidad:** | **1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL** | | |
| **ID del Llamado:** | **424575** | **Tipo de Procedimiento:** | **CONTRATACION DIRECTA** |
| **Descripción del Llamado: SERVICIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO** | | | |
| **Proveedor:** | **RC SERVICIOS GENERALES DE ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO** | **RUC:** | **1482653-4** |

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | N° de ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PISO SECTOR JUEGOS DE NIÑOS PRIMARIA | | | | | |
| | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1 | 1,3 | Relleno de suelo | m3 | | 4 | 11.130 | 44.520 |
| 2 | 1,4 | Mano de Obra | m3 | | 4 | 23.222 | 92.888 |
| 3 | 1.1 | Excavacion de suelo | m3 | | 2 | 12.190 | 24.380 |
| 4 | 1.2 | Mano de Obra | m3 | | 2 | 21.596 | 43.192 |
| | | OBRAS CIVILES | | | | | |
| 6 | 2,17 | Pared nueva ladrillo comun 0,30 | m2 | | 3 | 79.076 | 237.228 |
| 7 | 2,18 | Mano de Obra | m2 | | 3 | 21.012 | 63.036 |
| 8 | 2.1 | Contrapiso de cascotes 10 cm | m2 | | 10 | 8.487 | 84.870 |
| 9 | 2.2 | Mano de Obra | m2 | | 10 | 11.949 | 119.490 |
| 10 | 2.3 | Carpeta regularizacion | m2 | | 10 | 25.798 | 257.980 |
| 11 | 2.4 | Mano de Obra | m2 | | 10 | 15.918 | 159.180 |
| 12 | 2,51 | Piso baldoson 35x35 | m2 | | 10 | 75.367 | 753.670 |
| 13 | 2,52 | Mano de Obra | M2 | | 10 | 23.187 | 231.870 |
| 14 | 2.23 | Revoque nuevo s/ hidrofugo | m2 | | 5 | 24.312 | 121.560 |
| 15 | 2.24 | Mano de Obra | M2 | | 5 | 18.934 | 94.670 |
| | | LIMPIEZA FINAL DE OBRAS | | | | | |
| 17 | 1,67 | De escombros hasta contenedor | m3 | | 2 | 78.500 | 157.000 |
| 18 | 1,68 | Mano de Obra | m3 | | 2 | 46.909 | 93.818 |
| | | | | | | **TOTAL** | **2.579.352** |

SON GUARANÍES: dos millones quinientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos.----------

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | Desde: | Hasta: |

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB.

La administración del contrato a cargo de: ABG. ANDRES GUILLEN, JEFE DE DPTO. DE CONTRATACIONES

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | EP | Programa | S. Prog. | ACT. | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 00 | 18 | 242 | 10 | 01 | 11 | 2.579.352 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | | | 2.579.352 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | RC Servicios De Roberto C. Caballero C. RUC 1482653 - 4 FIRMA PROVEEDOR | Abg. **Andrés Guillén** Jefe Dpto. Contrataciones | Lic. **Zulma Báez de Notario** Directora de Administración y Finanzas |
| | | FIRMA POR LA ENTIDAD | |

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.