Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005569-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 064 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/JUL/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	————	CIUDAD	Asunción
Contrato Nº 02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont. LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	4	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de revoques - 0 a 135 KM	N/A	N/A	12.00	15.955	191.460
2	13	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - 0 a 135 KM	N/A	N/A	72.00	15.362	1.106.064
3	14	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS - 0 a 135 KM	N/A	N/A	16.00	16.076	257.216
4	18	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfaglas - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.60	31.538	113.537
5	90	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.10	174.132	365.677
6	98	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	350.000	1.050.000
7	121	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas interiores - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	172.517	172.517
8	168	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	88.829	177.658
9	185	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	136.394	272.788
10	186	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mamposteria - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	128.887	257.774

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	21/07/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 17 - Agosto - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL - MESA DE ENTRADA		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	—		

CONTROLADO SUMA
31 AGO 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envío por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.

Consermar
Multiservicio
FACTURACIÓN Y COBRANZAS

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 064 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	20/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido).
11	190	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	193.126	193.126
12	197	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	89.894	269.682
13	198	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para Informática - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	153.977	769.885
TOTAL GUARANÍES							5.197.384

SON (EN LETRAS) **Cinco millones ciento noventa y siete mil trescientos ochenta y cuatro.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Día siguiente hábil	21/07/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 17 - Agosto - 2021**
Administrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL - MESA DE ENTRADA		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	—		

CONTROLADO SUMA
13 AGO 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envío por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.**

Consermar
Multiservicio
FACTURACIÓN Y COBRANZAS