ROHAYHUVE Municipalidad de Asunción
2do. piso / BLOQUE A
021 663.311/20 int. 3334

ASU Administración y Finanzas
Gobierno Municipal de Asunción

**ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 02/20**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA Y HORA | 20/10/20 – 06:30 Hs | LUGAR DE ENTREGA: | Dirección de Vialidad |
| PROVEEDOR | APONTE LATORRE | PLAZO DE ENTREGA | 02 (DOS) días habiles |
| RUC | 80022538-4 | DEPENDENCIA SOLICITANTE | Dirección General de Vialidad |
| TELEFONO | 021-208.334 | CODIGO DE CONTRATACION (CC): | LP -30001-20-190562 |
| DIRECCION | Jhon F. Kennedy N ª 960 c/ Teodoro S. Mongelos | Nª .DE ID | 376.902 |
| DESCRIPCION DEL LLAMADO | Licitación Publica Nacional (SBE) Nº 05/20 | | |

**BIENES Y / O SERVICIOS A SER PROVEIDOS:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MED. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emulsión Asfáltica tipo RR 1C | 18,57 | Ton. | 4.737.350 | 87.972.590 |
| | | | | | |
| Son Guaranies: **Ochenta y siete millones, novecientos setenta y dos mil, quinientos noventa** | | | | TOTAL | **87.972.590** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus anexos

La administración del contrato estará a cargo: **Dirección de Vialidad**

Observación: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

| PREPARADO POR | REVISADO POR: | APROBADO: |
|---|---|---|
| GLORIA BENÍTEZ Asistente | | Ing. Edgardo Gómez Director de Vialidad |
| Nombre, Firma y Sello Técnico / Encargado / Jefe Unidad / Jefe de Departamento | Nombre, Firma y Sello Jefe de Departamento / Director / Administrador | Nombre, Firma y Sello Director General |

SELLO EMPRESA:

RECIBI CONFORME:

FIRMA: CI: 960849

APONTE LATORRE S.A.

ACLARACION Y CI: LIC. MISAEL RUIZ DIAZ
Administrador de Obra

FECHA Y HORA: 20-10-20 - 7:00 Hs