TEKOMBO'E HA TEMBIURUA ÑEMBOAE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 002/2022

FECHA: 20 SET 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. Lugar: Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520

Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar

MODALIDAD: LPN / SBE

F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2020 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 -
ADENDA N° 01/2021 - LOTE 3 -
CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Escuela Básica N° 1822 Virgen de los Remedios

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INC.	TOTAL IVA INC.
3	Escuela Básica N° 1822 Virgen de los Remedios	Unidad de Medida Global	1	323.841.161	323.841.161
SON GUARANIES:Trescientos veintitres millones ochocientos cuarenta y un mil ciento sesenta y uno.- (IVA INCLUIDO)					323.841.161

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFE DEL DPTO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: Carmen Lopez
Firma:
Fecha: 20-09-2022

MMSA
EMPRESA CONSTRUCTORA

TEMBEO'E HA TEMBIRUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos.452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 002/2022

FECHA: 20 SEP 2022

MM S.A.
Ruta Tranacheco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. Lugar: Definido en el pliego, Instituciones Educativas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 820
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
MODALIDAD: LPN / SBE

F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 **PROGRAMA:** 4
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2020 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 -
ADENDA N° 01/2021 - LOTE 3 -
CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Escuela Básica N° 5096 Maestra Patricia Concepcion Benjamin

3	Escuela Básica N° 5096 Maestra Patricia Concepcion Benjamin	Unidad de Medida Global	1	337.942.303	337.942.303
SON GUARANIES: Trescientos treinta y siete millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos tres.- (IVA INCLUIDO)					337.942.303

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" y RUC: 80006190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: Carmen Lopez
Firma:
Fecha: 20-09-2022

MMSA
EMPRESA CONSTRUCTORA

TEKONOG'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Nature 2° Piso
Teléfonos 452-360/452-362

ORDEN DE SERVICIO N° 001/2022

FECHA: 20 SEP 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. Lugar: Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC) .

Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 820

Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar

F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 650/2022 - Exp. UEPP N° 7380/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 380.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Bas. N° 868 "Alberto Ferreira"

[redacted]				
[redacted]				

SON GUARANIES: Doscientos setenta y siete millones setecientos dos mil ochocientos uno.- (IVA INCLUIDO) 277.702.801

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" y RUC: 80006190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: Carmen López
Firma:
Fecha: 20-09-2022

MMSA
EMPRESA CONSTRUCTORA

TEKOMBO'EHA TEMBIURUA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-360/452-362

ORDEN DE SERVICIO N° 001/2022

FECHA: 20 SEP 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Vitalba Aa. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 820
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 820 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 **PROGRAMA:** 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Bas. N° 393 Prof. Feliciana Almada de Acosta

[redacted]

SON GUARANIES: Doscientos setenta y nueve millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos diez y seis.- (IVA INCLUIDO) **279.925.416**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" y RUC 80005190-1

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: Carmen López
Firma:
Fecha: 20-09-2022

MMSA
EMPRESA CONSTRUCTORA