BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Orden de Servicio

CONECTIVIDAD E INTERNET PARA CASA MATRIZ, SUCURSALES Y OFICINAS CORPORATIVAS DEL BNF Y ACCESO A PLATAFOMAS DIGITALES PARA CLIENTES DEL BNF. (SBE)

Fecha: 27/05/2024

No. Orden de Servicio: 014

Proveedor

Razón social: CONSORCIO TIGO-TEISA

Correo electrónico: gobierno@tigo.com.py

Nº	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	NOMBRE	PRECIO	TOTAL
1	6	6	VPN 50 Mbps	EDIFICIO CORPORATIVO VILLA MORRA (150 TEISA) y (150 TIGO)	2.940.000	17.640.000
2	1	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA REMELEX	2.940.000	2.940.000
3	1	5	VPN 30 Mbps	CENTRO DE CAJEROS PLAZA DEMOCRACIA	2.330.000	2.330.000
4	2	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CENTRO FINANCIERO	2.940.000	5.880.000
5	1	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA CUENTAS JUDICIALES	2.940.000	2.940.000
6	1	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA OGA RAPE	2.940.000	2.940.000
7	1	5	VPN 30 Mbps	OFICINA CORPORATIVA BIBLIOTECA-PATRIMONIO	2.330.000	2.330.000
8	1	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA INTER EXPRESS	2.940.000	2.940.000
9	1	5	VPN 30 Mbps	TALLERES Y ARCHIVO GENERAL	2.330.000	2.330.000
10	1	5	VPN 30 Mbps	VPN - IPS	2.330.000	2.330.000
11	1	5	VPN 30 Mbps	VPN - CONTADURIA GRAL TRIBUNALES	2.330.000	2.330.000
12	1	5	VPN 30 Mbps	VPN - HACIENDA	2.330.000	2.330.000
13	1	5	VPN 30 Mbps	VPN - BEPSA - PRIMARIO	2.330.000	2.330.000
14	1	5	VPN 30 Mbps	VPN-PROCARD	2.330.000	2.330.000
15	2	6	VPN 50 Mbps	OFICINA CORPORATIVA BANCA DE PERSONAS (AHORROS PYOS)	2.940.000	5.880.000
16	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	OFICINA CIUDAD MUJER	3.883.000	3.883.000
17	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL FERNANDO DE LA MORA (BADENIA)	3.883.000	3.883.000
18	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL VILLA MORRA	3.883.000	3.883.000
19	4	12	Internet 3G/4G		321.000	1.284.000
20	1	7	VPN Matriz 500 Mbps + 500 Mbps	CASA MATRIZ	21.011.000	21.011.000
21	1	11	Internet Matriz 500 Mbps + 500 Mbps	CASA MATRIZ	27.225.000	27.225.000
22	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL LIMPIO	3.883.000	3.883.000
23	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAN IGNACIO	3.883.000	3.883.000
24	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL PILAR	3.883.000	3.883.000
25	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CARAPEGUÁ	3.883.000	3.883.000
26	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL YBYCUÍ	3.883.000	3.883.000
27	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL LA COLMENA	3.883.000	3.883.000
28	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CURUGUATY	3.883.000	3.883.000
29	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL LA PALOMA	3.883.000	3.883.000
30	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SALTO DEL GUAIRÁ	3.883.000	3.883.000
31	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL HOHENAU	3.883.000	3.883.000
32	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAN PEDRO DEL PARANÁ	3.883.000	3.883.000
33	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL FRAM	3.883.000	3.883.000
34	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MAURICIO JOSÉ TROCHE	3.883.000	3.883.000
35	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL JUAN MANUEL FRUTOS	3.883.000	3.883.000
36	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL REPATRIACIÓN	3.883.000	3.883.000
37	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAN ESTANISLAO	3.883.000	3.883.000
38	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL STA. ROSA DEL AGUARAY	3.883.000	3.883.000
39	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL VILLA DE SAN PEDRO	3.883.000	3.883.000
40	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL EUSEBIO AYALA	3.883.000	3.883.000
41	1	10	Internet Dedicado 10 Mbps con WiFi	OFICINA AHORROS PARAGUAYOS	1.493.000	1.493.000
42	1	10	Internet Dedicado 10 Mbps con WiFi	OFICINA VILLA MORRA	1.493.000	1.493.000
43	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CAACUPE	3.883.000	3.883.000
44	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL PARAGUARI	3.883.000	3.883.000
45	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL VILLARRICA	3.883.000	3.883.000
46	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL JUAN LEÓN MALLORQUIN	3.883.000	3.883.000
47	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL HERNANDARIAS	3.883.000	3.883.000
48	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE	3.883.000	3.883.000
49	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SANTA FE DEL PARANÁ	3.883.000	3.883.000
50	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL IRUÑA	3.883.000	3.883.000
51	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAN ALBERTO	3.883.000	3.883.000
52	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MINGA GUAZU	3.883.000	3.883.000
53	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAN JUAN BAUTISTA	3.883.000	3.883.000
54	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SANTA ROSA MISIONES	3.883.000	3.883.000
55	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL AYOLAS	3.883.000	3.883.000

No. Orden de Servicio: 014

Proveedor

Razón social: CONSORCIO TIGO-TEISA
Correo electrónico: gobierno@tigo.com.py

Nº	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	NOMBRE	PRECIO	TOTAL
56	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SANTA RITA	3.883.000	3.883.000
57	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL GENERAL RESQUIN	3.883.000	3.883.000
58	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL GUAYAIBI	3.883.000	3.883.000
59	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL LUQUE	3.883.000	3.883.000
60	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ENCARNACIÓN	3.883.000	3.883.000
61	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CORONEL BOGADO	3.883.000	3.883.000
62	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITAUGUA	3.883.000	3.883.000
63	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITACURUBI DEL ROSARIO	3.883.000	3.883.000
64	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL TOMÁS ROMERO PEREIRA	3.883.000	3.883.000
65	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITA	3.883.000	3.883.000
66	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAJONIA	3.883.000	3.883.000
67	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL VILLA HAYES	3.883.000	3.883.000
68	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL HORQUETA	3.883.000	3.883.000
69	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL YBY YAU	3.883.000	3.883.000
70	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL PEDRO JUAN CABALLERO	3.883.000	3.883.000
71	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CHORE	3.883.000	3.883.000
72	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL VILLA DEL ROSARIO	3.883.000	3.883.000
73	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ÑEMBY	3.883.000	3.883.000
74	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITACURUBI DE LA CORDILLERA	3.883.000	3.883.000
75	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ARROYOS Y ESTEROS	3.883.000	3.883.000
76	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CONCEPCIÓN	3.883.000	3.883.000
77	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL LOMA PLATA	3.883.000	3.883.000
78	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CAAZAPA	3.883.000	3.883.000
79	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL YUTY	3.883.000	3.883.000
80	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAN JUAN NEPOMUCENO	3.883.000	3.883.000
81	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONSO	3.883.000	3.883.000
82	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL YHU	3.883.000	3.883.000
83	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITAKYRY	3.883.000	3.883.000
84	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL NUEVA ESPERANZA	3.883.000	3.883.000
85	1	9	Internet Dedicado 30 Mbps	SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO VILLA MORRA	4.448.000	4.448.000
86	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONSO	3.883.000	3.883.000
87	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MERCADO 4	3.883.000	3.883.000
88	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ABASTO	3.883.000	3.883.000
89	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL PIRIBEBUY	3.883.000	3.883.000
90	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA	3.883.000	3.883.000
91	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ITURBE	3.883.000	3.883.000
92	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL YEGROS	3.883.000	3.883.000
93	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CAPITÁN MEZA	3.883.000	3.883.000
94	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL NATALIO	3.883.000	3.883.000
95	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL MAYOR OTAÑO	3.883.000	3.883.000
96	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CORONEL OVIEDO	3.883.000	3.883.000
97	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CAAGUAZÚ	3.883.000	3.883.000
98	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CAPITÁN BADO	3.883.000	3.883.000
99	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL CORPUS CHRISTI	3.883.000	3.883.000
100	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL SAN LORENZO	3.883.000	3.883.000
101	1	4	VPN 20 Mbps + 20 Mbps	SUCURSAL ANDE	3.883.000	3.883.000
				TOTAL		427.394.000

Observaciones

Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: Una vez suscrito el contrato y emitida la orden de servicio por parte de la Gerencia de Área de Tecnología Informática 15 (quince) días corridos.

Hugo M. Centurión F.
Enc. Div. Redes y Telefonía
Gerencia Dpto. Infraestructura y Soporte

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Gerencia de Área de Tecnología Informática
BNF
Asunción

Diego N. Popoff F.
Gerencia Dpto. Infraestructura y Soporte
Gerente

CONSORCIO TIGO-TEISA
RUC: 80.132.909-4