(2)

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 158 TRIPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	11/NOV/2020
Descripción del Llamado	Adquisición de Repuestos para vehículos			ID del llamado	379.454
Proveedor:	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA			RUC	80003251-9
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	013/2020	Vigencia: 31/12/2021	Firmado: 27/10/2020	Código de Cont.	CO-27003-20-192561

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		4 - VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2.012 D/C □ DIESEL 2.0 TDI					
1	1	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Correa alternador	Gates	Brasil	2.00	173.000	346.000
2	2	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Tensor de correa alternador	INA	Brasil	2.00	565.500	1.131.000
3	20	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Pastilla de freno delantero(Juego)	Frasiee	Brasil	2.00	399.500	799.000
4	21	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Filtro de aire de A/C(de habitáculo) pólen	Tecfil	Brasil	2.00	111.625	223.250
5	26	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Batería 90 Amp placa baja.	Toyo	Bolivia	1.00	711.250	711.250
6	27	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Cepillo limpia parabrisas (par)	Unipoing	China	2.00	72.500	145.000
7	28	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Foco Luz Baja H7	Narva	Alemania	6.00	57.250	343.500
8	3	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Polea loca de correa alternador	INA	Brasil	2.00	286.750	573.500
9	4	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Filtro de aire	Tecfil	Brasil	4.00	131.625	526.500
10	5	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Filtro de aceite	Tecfil	Brasil	4.00	71.875	287.500
11	7	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Filtro de combustible	Tecfil	Brasil	4.00	218.750	875.000
TOTAL GUARANÍES							**5.961.500**

SON (EN LETRAS)	**Cinco millones novecientos sesenta y uno mil quinientos.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	12/11/2020	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	10	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Miercoles - 25 - Noviembre - 2020
Administrador de contrato	Departamento de Comunicaciones/Gerencia General		
Lugar de Entrega	CARLOS Nº 362		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los diez(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	——		

	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerencia Administrativa Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envío por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.