Petropar
ñanemba'e

Pp UGC

Fecha: 07.06.2023	Orden de suministro N°: 4500008017
De: Petróleos Paraguayos # Petropar	RUC: 80002675-6
Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA	Teléfono: 451-256/8
Proveedor: COARCO S.A.C.I	
Dirección: TTE.ROLON VIERA Y ECUADOR — Teléfono:	Fax:
Lugar Entrega: — Plazo Entrega: 07/06/2023	

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393851, Contrato PR/DL/1523/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	001 - CONSULTORIA PROYECTO Y FISC. EESS	UN			2	57.075.000	114.150.000

Son Guaraníes: (114.150.000) CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL. IVA Incluido

Elaborado por: LUIS INSFRAN	Autorizado por: LUIS INSFRAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACION DE ORDEN DE SERVICIO O.S. N° AD1-12/2022-FSC2 DE FECHA 20/04/2023.

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Administrador del Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Recibido
coarco
Ing. NÉSTOR COLMÁN
Director Técnico

O.S. Nº: AD1-12/2022-FSC2

ORDEN DE SUMINISTRO
Fiscalización EESS Hernandarias

Fecha:	20/04/2023
De:	Petróleos Paraguayos – PETROPAR
Administrador de Contrato:	Gerencia de Planta Villa Elisa
A Proveedor:	COARCO S.A.C.I. - RUC 80002912-7
Contrato:	PR/DL N°1523/21
Descripción del Servicio:	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS
PAC ID:	393851
Código de Contratación:	LP-25006-21-209912
Número de SOLPED:	3000000242
Contrato SAP:	4900000194

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente Orden conforme al Contrato

N° Item	***Descripción del Servicio***	***Unid.***	***Cantidad***	***Precio Unitario***	***Precio Total***
10.2	*Fiscalización de obras para construcción de estaciones de servicio, Región Oriental*	*Unid.*	*1*	*114.150.000*	*114.150.000*
				Precio Total Guaraníes IVA Incluido	***114.150.000***

Lugar de Entrega	PETROPAR EESS Hernandarias
Plazo de Entrega	Sesenta (60) días calendarios contados a partir de esta Orden
Observación	La presente Orden de suministro considera el monto contratado para el plazo y la fracción (60 días) a ser fiscalizada, de acuerdo al plazo de entrega de la obra

Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar
Administrador de Contrato
Gerencia de Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

coarco Ing. NÉSTOR COLMÁN
Director Técnico
Proveedor
COARCO S.A.C.I.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR
Unidad de Gestión y Control de
Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR