FUERZAS ARMADAS DE LA NACION **ARMADA PARAGUAYA** **CUARTEL GENERAL DEL COMAR** **AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS** **TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126** **ASUNCION - PARAGUAY**	**RUC : 80006127 - 6** **ORDEN DE COMPRA** **N°** **080/2021**

Asunción, martes, 10 de agosto de 2021

Tipo de Presupuesto:	**1**	PROGRAMA CENTRAL
Programa :	**001**	PROGRAMA CENTRAL
Actividad :	**37**	CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA
Unidad Responsable:	**200**	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL

Señor(es):	PINTUPAR S.R.L.	**R.U.C.:**	80021413-7
Dirección:	Avda Juez Pino N° 2739 c/ Aviadores del Chaco	**C.C N°**	CO-12005-21-197450

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Unidad	Pintura látex para exterior	168.000	6.720.000
380	Unidad	Pintura sintetica	80.000	30.400.000
8	Unidad	Pintura acrilica	30.000	240.000
5	Unidad	Pintura acrílica para piso	100.000	500.000
25	Unidad	Pintura antióxido	70.000	1.750.000
45	Unidad	Enduido para exterior	70.000	3.150.000
50	Unidad	Pomo Color para Pintura	7.000	350.000
12	Unidad	Sellador de pintura	20.000	240.000
15	Unidad	Barniz Transparente	60.000	900.000
58	Unidad	Aguarras	50.000	2.900.000
30	Unidad	Tiner	55.000	1.650.000
4	Unidad	Pintura impermeabilizante con poliuretano incorporado	300.000	1.200.000
		T O T A L		**50.000.000**

Son Guaraníes (letras): CINCUENTA MILLONES.-

PLAZO DE ENTREGA:	48 HORAS	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

ARMADA PARAGUAYA DIRECCION ADMINISTRATIVA

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET
Cap N DEM -Director Administrativo

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 01/2021.-	LCO N° 01/2021 - Resolución N° 53/20, de fecha 03 de Noviembre del 2020 y Resolución N° 10/21, de fecha 25 de febrero del 2021