Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 087

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripción de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	107	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - 0 a 135 KM	N/A	N/A	6.00	1.750.000	10.500.000
2	141	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro desagüe pluvial - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	147.605	442.815
3	142	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cañería de desagüe PVC - 0 a 135 KM	N/A	N/A	26.00	29.756	773.656
4	172	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mampostería de elevación - 0 a 135 KM	N/A	N/A	125.00	59.813	7.351.625
5	180	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de portones para depósitos - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	827.235	827.235
6	209	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	45.167	45.167
						TOTAL GUARANÍES	**19.940.498**

SON (EN LETRAS) **Diecinueve millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y ocho.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Día siguiente hábil	26/07/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 20 - Agosto - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	SEDE CENTRAL - Auditoría, Gerencia de Riesgo, Patrimonio y Archivo de Títulos (PARTE 2)		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los veinte(20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	—		

CONTROLADO SUMA
01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Director, Departamento de Contrataciones

Gerente, Gerencia Administrativa