Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 162 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	19/NOV/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	436	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	N/A	N/A	14.00	17.553	245.742
2	461	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de chapas de zinc existentes - mas de 250 km	N/A	N/A	291.00	62.319	18.134.829
3	523	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 250 km	N/A	N/A	14.00	36.496	510.944
4	589	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - mas de 250 km	N/A	N/A	3.60	151.937	546.973
TOTAL GUARANÍES							**19.438.488**

SON (EN LETRAS) **Diecinueve millones cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—	
Dia siguiente hábil	22/11/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	20	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 20 - Diciembre - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		CORONEL BOGADO - OS1-OS2- PARTE 3	
Observación		PARA TRABAJOS DE MENOR CUANTÍA (hasta 20 millones de guaraníes) veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021	

CONTROLADO SUMA
07 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**