Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 127 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	5/OCT/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514

Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	431	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 250 km	N/A	N/A	96,00	81.484	7.822.464
2	446	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad - mas de 250 km	N/A	N/A	51,50	260.814	13.431.921
3	451	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes - mas de 250 km	N/A	N/A	17,00	23.202	394.434
4	475	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zócalo de porcelanato - mas de 250 km	N/A	N/A	18,00	23.057	415.026
5	478	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato - mas de 250 km	N/A	N/A	51,00	106.481	5.430.531
6	480	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 250 km	N/A	N/A	51,00	40.028	2.041.428
7	515	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mamposteria - mas de 250 km	N/A	N/A	40,00	50.930	2.037.200
8	522	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 250 km	N/A	N/A	82,00	33.467	2.744.294
9	526	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 250 km	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000
10	527	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - mas de 250 km	N/A	N/A	1,70	1.750.000	2.975.000

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		---	
Dia siguiente hábil	06/10/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 30 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		MARIA AUXILIADORA - BLOQUE DE OFICINAS (PARTE 1)	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		----	

CONTROLADO SUMA
15
07 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carios 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 127 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	5/OCT/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514

Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	530	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Encadenado de Hormigón armado mas de 250 km	N/A	N/A	5.00	1.700.000	8.500.000
12	553	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Relleno de terreno - mas de 250 km	N/A	N/A	34.00	36.027	1.224.918
13	589	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - mas de 250 km	N/A	N/A	96.00	151.937	14.585.952
14	593	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - mas de 250 km	N/A	N/A	10.00	361.241	3.612.410
TOTAL GUARANÍES							67.215.578

SON (EN LETRAS)	Sesenta y siete millones doscientos quince mil quinientos setenta y ocho.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		---	
Dia siguiente hábil	06/10/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 30 - Noviembre - 2021
Administrador de contrato		GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Lugar de Entrega		MARIA AUXILIADORA - BLOQUE DE OFICINAS (PARTE 1)	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el dia siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		---	

CONTROLADO SUMA
16 07 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN * DPTO. DE CONTRATACIONES * Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.