01 4055

320

Crédito Agrícola de Habilitación Carios 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 110 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	17/NOV/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	AUTOMOTIVE SA IMPOR. Y EXPORT.			RUC	80003251-9
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	051/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222931

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		8 - MERCEDES BENZ SPRINTER 515 CDI ANO 2017					
1	1.1.2	Reparacion de frenos.Cambio de juego de 4 de pastillas de frenos delanteros	N/A	N/A	1.00	169.490	169.490
2	1.1.3	Reparacion de frenos.Mano de obra de Cambio de juego de 4 de pastillas de frenos delanteros	N/A	N/A	1.00	75.137	75.137
3	1.1.14	Reparacion de frenos.Renovacion de fluido de freno	N/A	N/A	1.00	22.993	22.993
4	1.1.15	Reparacion de frenos.Mano de obra de Renovacion de fluido de freno	N/A	N/A	1.00	11.432	11.432
5	2.1.1	Reparacion sistema de embrague.Cambio de bomba central de embrague	N/A	N/A	1.00	307.337	307.337
6	2.1.2	Reparacion sistema de embrague.Mano de obra de Cambio de bomba central de embrague	N/A	N/A	1.00	139.093	139.093
7	2.1.3	Reparacion sistema de embrague.Cambio de cojinete de empuje	N/A	N/A	1.00	261.305	261.305
8	2.1.4	Reparacion sistema de embrague.Mano de obra de Cambio de cojinete de empuje	N/A	N/A	1.00	122.085	122.085
9	2.1.9	Reparacion sistema de embrague.Cambio de Kit de embrague (disco y plato)	N/A	N/A	1.00	1.634.003	1.634.003
10	2.1.10	Reparacion sistema de embrague.Mano de obra de Cambio de Kit de embrague (disco y plato)	N/A	N/A	1.00	760.592	760.592
11	2.1.16	Reparacion sistema de embrague.Cambio de bomba auxiliar de embrague	N/A	N/A	1.00	561.285	561.285
12	2.1.17	Reparacion sistema de embrague.Mano de obra de Cambio de bomba auxiliar de embrague	N/A	N/A	1.00	144.748	144.748
13	3.1.2	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de amortiguador delantero lado derecho	N/A	N/A	1.00	234.775	234.775
14	3.1.3	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero lado derecho	N/A	N/A	1.00	108.945	108.945
15	3.1.4	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de amortiguador delantero lado izquierdo	N/A	N/A	1.00	234.775	234.775
16	3.1.5	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero lado izquierdo	N/A	N/A	1.00	108.945	108.945

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	20/11/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 11 - Diciembre - 2023
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
Observación		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS 320	O.C. Institucional Nº 110 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	17/NOV/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	AUTOMOTIVE SA IMPOR. Y EXPORT.			RUC	80003251-9
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	051/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222931

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
17	3.1.6	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de muñequin (extremo) de dirección corto	N/A	N/A	2.00	104.413	208.826
18	3.1.7	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de muñequin (extremo) de dirección corto	N/A	N/A	2.00	48.400	96.800
19	3.1.8	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de precap de dirección	N/A	N/A	2.00	99.422	198.844
20	3.1.9	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de precap de dirección	N/A	N/A	2.00	45.905	91.810
21	3.1.16	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de buje parrilla inferior	N/A	N/A	4.00	76.052	304.208
22	3.1.17	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de buje parrilla inferior	N/A	N/A	4.00	34.802	139.208
23	3.1.18	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de parrilla (brazo) de suspensión inferior delantero lado derecho con rotula	N/A	N/A	1.00	579.665	579.665
24	3.1.19	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de parrilla (brazo) de suspension inferior delantero lado derecho con rotula	N/A	N/A	1.00	236.813	236.813
25	3.1.20	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de parrilla (brazo) de suspensión inferior delantero lado izquierdo con rotula.	N/A	N/A	1.00	579.665	579.665
26	3.1.21	REPARACION DE TREN DELANTERO. Mano de obra de Cambio de parrilla (brazo) de suspensión inferior delanterolado izquierdo con rotula.	N/A	N/A	1.00	236.813	236.813
27	3.1.22	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de brazo bieleta de estabilizador lado derecho	N/A	N/A	1.00	120.505	120.505
28	3.1.23	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de brazo bieleta de estabilizador lado derecho	N/A	N/A	1.00	58.130	58.130
29	3.1.24	REPARACION DE TREN DELANTERO.Cambio de brazo bieleta de estabilizador lado izquierdo	N/A	N/A	1.00	120.505	120.505
30	3.1.25	REPARACION DE TREN DELANTERO.Mano de obra de Cambio de brazo bieleta de estabilizador lado izquierdo	N/A	N/A	1.00	58.130	58.130

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		---		
Dia siguiente hábil	20/11/2023	Dia/s No laborable/s		
Cantidad de dias hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 11 - Diciembre - 2023	
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales		
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362		
		Quince (15) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023		
Observación		---		

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS 320	O.C. Institucional Nº 110 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	17/NOV/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	AUTOMOTIVE SA IMPOR. Y EXPORT.			RUC	80003251-9
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	051/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222931

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
31	4.1.15	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Cambio de centralizador de cardan	N/A	N/A	1.00	261.763	261.763
32	4.1.16	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Mano de obra de Cambio de centralizador de cardan	N/A	N/A	1.00	101.668	101.668
33	4.1.41	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Mano de obra de Cambio de radiador	N/A	N/A	3.00	12.347	37.041
34	4.1.40	REPARACIÓN DE TREN TRASERO.Refrigerante para radiador	N/A	N/A	3.00	25.945	77.835
35	5.1.24	Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado.Cambio de aceite compresor	N/A	N/A	2.00	59.960	119.920
36	5.1.25	Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado.Mano de obra de Cambio de aceite compresor	N/A	N/A	2.00	25.945	51.890
37	5.1.36	Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado.Cambio de correa de A/C	N/A	N/A	1.00	103.040	103.040
38	5.1.37	Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado.Mano de obra de Cambio de correa de A/C	N/A	N/A	1.00	49.980	49.980
39	6.1.7	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION.Renovacion de Fluido de dirección hidráulica	N/A	N/A	1.00	25.945	25.945
40	6.1.8	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION.Mano de obra de Renovación de Fluido de dirección hidráulica	N/A	N/A	1.00	12.805	12.805
41	7.1.1	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Cambio de aceite motor	N/A	N/A	12.00	25.945	311.340
42	7.1.2	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Mano de obra de Cambio de aceite motor	N/A	N/A	12.00	13.720	164.640
43	7.1.3	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Cambio de filtro de aire motor	N/A	N/A	1.00	63.120	63.120
44	7.1.4	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor	N/A	N/A	1.00	25.945	25.945
45	7.1.5	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Cambio de filtro de aceite	N/A	N/A	1.00	49.980	49.980
46	7.1.6	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Mano de obra de Cambio de filtro de aceite	N/A	N/A	1.00	22.328	22.328
47	7.1.7	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Cambio de filtro de combustible	N/A	N/A	1.00	103.040	103.040

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento			
Dia siguiente hábil	20/11/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 11 - Diciembre - 2023**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
Observación		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	

Mariana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS 320	O.C. Institucional Nº 110 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	17/NOV/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	AUTOMOTIVE SA IMPOR. Y EXPORT.			RUC	80003251-9
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	051/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222931

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
48	7.1.8	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Mano de obra de Cambio de filtro de combustible	N/A	N/A	1.00	39.335	39.335
49	7.1.9	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Cambio de correa de distribución (de alternador) 6PK-221	N/A	N/A	1.00	120.505	120.505
50	7.1.10	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Mano de obra de Cambio de correa de distribución (de alternador) 6PK-221	N/A	N/A	1.00	581.702	581.702
51	7.1.27	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Cambio de junta ta ín	N/A	N/A	1.00	81.958	81.958
52	7.1.28	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Mano de obra de Cambio de junta tapa balancín	N/A	N/A	1.00	37.048	37.048
53	7.1.31	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Cambio de tensor de correa alternador	N/A	N/A	1.00	277.855	277.855
54	7.1.32	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Mano de obra de Cambio de tensor de correa alternador	N/A	N/A	1.00	124.580	124.580
55	7.1.33	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Cambio de polea loca exterior frente motor	N/A	N/A	2.00	81.958	163.916
56	7.1.34	REPARACION DE MOTOR PARTE REPUESTOS .Mano de obra de Cambio de polea loca exterior frente motor	N/A	N/A	2.00	39.793	79.586
57	9.1.1	Reparacion de caj de Cambios.Cambio de aceite de caja de transmisión	N/A	N/A	6.00	31.600	189.600
58	9.1.2	Reparacion de caj de Cambios.Mano de obra de Cambio de aceite de caja de transmisión	N/A	N/A	6.00	15.965	95.790
59	9.1.7	Reparacion de caj de Cambios.Cambio de soporte de caja	N/A	N/A	1.00	209.618	209.618
60	9.1.8	Reparacion de caj de Cambios.Mano de obra de Cambio de soporte de caja	N/A	N/A	1.00	96.677	96.677
61	10.1.1	REPARACION DE DIFERENCIAL.Cambio de aceite diferencial	N/A	N/A	7.00	30.935	216.545
62	10.1.2	REPARACION DE DIFERENCIAL.Mano de obra de Cambio de aceite diferencial	N/A	N/A	7.00	15.965	111.755
63	10.1.17	REPARACION DE DIFERENCIAL.Cambio de satélite y planetario	N/A	N/A	1.00	2.243.942	2.243.942

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		---	
Dia siguiente hábil	20/11/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 11 - Diciembre - 2023**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		----	

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.**

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS 320	O.C. Institucional Nº 110 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	17/NOV/2023
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de 4 ruedas			ID del llamado	406.939
Proveedor:	AUTOMOTIVE SA IMPOR. Y EXPORT.			RUC	80003251-9
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	051/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 05/12/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-222931

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
64	10.1.18	REPARACION DE DIFERENCIAL.Mano de obra de Cambio de satélite y planetario	N/A	N/A	1.00	907.298	907.298
65	11.1.3	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Cambio de alternador	N/A	N/A	1.00	1.532.207	1.532.207
66	11.1.4	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Mano de obra de Cambio de alternador	N/A	N/A	1.00	639.752	639.752
67	11.1.9	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Cambio de foco luz alta	N/A	N/A	2.00	34.802	69.604
68	11.1.10	REPARACION DE PARTE ELECTRICA.Mano de obra de Cambio de foco luz alta	N/A	N/A	2.00	16.880	33.760
69	12.1.13	CAMBIO DE ACCESORIOS.Cambio de cepillo limpia parabrisas delantero	N/A	N/A	2.00	93.060	186.120
70	12.1.14	CAMBIO DE ACCESORIOS.Mano de obra de Cambio de cepillo limpia	N/A	N/A	2.00	28.440	56.880
71	12.1.15	CAMBIO DE ACCESORIOS.Cambio de cepillo limpia parabrisas trasero	N/A	N/A	2.00	67.903	135.806
72	12.1.16	CAMBIO DE ACCESORIOS.Mano de obra de Cambio de cepillo limpia	N/A	N/A	2.00	23.908	47.816

TOTAL GUARANÍES							17.788.797
SON (EN LETRAS)	Diecisiete millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y siete.-						

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		---	
Dia siguiente hábil	20/11/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 11 - Diciembre - 2023
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales	
Lugar de Entrega		CARIOS Nº 362	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		---	

C.P. Derlis Florentín, Director
Departamento de Contrataciones
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.