Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional N°: **052**

ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	24/JUL/2023

Descripción del Llamado	Adquisición de cortinas y alfombras	ID del llamado	407.003

Proveedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR	RUC	1095359-0
Dirección:	————	CIUDAD	Asunción

Contrato N°	010 MM/2022	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 29/08/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-217239

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas y Alfombras					
1	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.61	278.750	1.006.288
2	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.61	278.750	1.006.288
3	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.61	278.750	1.006.288
4	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.61	278.750	1.006.288
5	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.61	278.750	1.006.288
6	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.61	278.750	1.006.288
7	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.61	278.750	1.006.288
8	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	3.61	278.750	1.006.288
9	1.2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar	N/A	N/A	9.02	278.750	2.514.325

TOTAL GUARANÍES	**10.564.629**
SON (EN LETRAS)	**Diez millones quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos veintinueve.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		———	
Dia siguiente hábil	25/07/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 14 - Agosto - 2023
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		CAC CAAZAPA	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2023	
Observación		———	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Director, Departamento de Contrataciones

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**