TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moterondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	abril	2022

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0287

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 80062328-2
PROVEEDOR: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
DOMICILIO: Eusebio Lillo N° 2566 c/ Emeterio Miranda
TELEFONO: 021 282 – 028

PAC N°: 394,172
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 37/2021 **CC:** LP-12006-21-208684

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio DGGC – Tratamiento Goteras**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Item	**1**	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
1	Sub Item	1.22	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 40mm.	12.00	Mts lineal	14,832		177,984
	Item	**4**	**INSTALACIONES EDILICIAS**					
2	Sub Item	4.1	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas.	2.00	m²	354,649		709,298
3	Sub Item	4.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	4.00	m²	304,741		1,218,964
4	Sub Item	4.13	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas).	9.00	m²	181,304		1,631,736
						SUB TOTAL	0	3,737,982
						TOTAL	3,737,982	

SON GUARANÍES: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20223007140 – PRESUPUESTO SN/2022 – PROV CSC/DP N° 574/2022.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Alberto Alliana Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	23/05/2022	Darío González
		FECHA	**FIRMA** / **ACLARACIÓN**
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS* / *COORDINADOR ADMINISTRATIVO* / *DAAF*	*CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN*	

construcción