KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã renimoi
Instituto
FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO Nº 3

Fecha: 22/11/2022

CD 13/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TÉCNICOS Y OFICINAS REGIONALES"

Contrato Nº: 29/2022

ID: 414071

Proveedor: VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.

Dirección: CORONEL MARTINEZ Nº 2375

Teléfono: 021 680861

Correo Electrónico: marcia.nueva@vis.com.py

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
14	72102304 -9998	Desmonte de llave de paso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	23.450	1	23.450
94	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Mano de obra	Unidad	EVENTO	80.525	1	80.525
103	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	5.570	1,5	8.355
104	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	2.480	1,5	3.720
244	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	8.980	5	44.900
245	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	7.325	5	36.625
248	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	5.205	6	31.230
249	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	4.465	6	26.790
252	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	18.450	18	332.100
253	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	7.275	18	130.950
254	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	14.725	6	88.350
255	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	7.425	6	44.550
258	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Materiales	Metro lineal	EVENTO	6.515	12	78.180
259	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	5.280	12	63.360
294	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	278.100	5	1.390.500
295	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	152.150	5	760.750
302	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de Hº de 80x80cm. Materiales	Unidad	EVENTO	284.850	5	1.424.250
303	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de Hº de 80x80cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	79.350	5	396.750
306	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Ladrillo común	Unidad	EVENTO	656	1520	997.120
307	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Cemento tipo I	Kilogramos	EVENTO	1.430	300	429.000
308	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	55.975	1,5	83.963
309	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	63.625	5	318.125
310	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Ladrillo común	Unidad	EVENTO	656	420	275.520
311	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Cemento tipo I	Kilogramos	EVENTO	1.406	150	210.900
312	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	2.000	150	300.000
313	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	56.275	1	56.275
314	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Varilla conformada	Kilogramos	EVENTO	9.745	33,7	328.407
315	72101510-006	Desagoe cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	55.250	1,9	104.975
TOTAL							8.069.619

Lugar a realizar el Servicio: INFONA - SEDE CENTRAL (Dirección General de Bosques, Caseta de Guardia Edificio Central)

Plan de Ejecución: 3 (tres) días hábiles, posteriores a la recepción efectiva de la Orden de Servicios para Casa Central.

Indicadores de Cumplimiento: Todos los trabajos que ejecute la contratista deberán ser aprobados por el Departamento de Construcciones y Mantenimiento de la Dirección Administrativa. Una vez concluido los trabajos a realizar y con la entera satisfacción de la Convocante, se emitirá el Acta de Conformidad correspondiente a la Orden.

Ing. Dario Villanueva
Villanueva & Servicios

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN