23

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 041

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331
Fecha de Emision	30/junio/2021		
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección :		Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021 Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL Firmado: 14/04/2021	Código de Cont	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item		Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	567	Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta - mas de 250 km	Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta, con Tapa de material plástico (ancho mínimo inodoro 38 cm, largo mínimo 45cm, alto mínimo 38 cm). Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final.	N/A	N/A	2	452.906	905.812
2	569	Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico mas de 250 km	Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico. Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos de fijación y otros accesorios y limpieza final.	N/A	N/A	2	107.822	215.644
3	572	Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 250 km	Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños, de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera, toallera, perchero, instalado en mamposteria, con accesorios de fijación.	N/A	N/A	1	152.287	152.287
4	573	Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos – mas de 250 km	Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos con punta para manguera de 1/2", instalado con conectores metálico. Desmonte de grifo existente.	N/A	N/A	1	159.879	159.879
5	489	Reparación de Azulejos - mas de 250 km	Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos rotos o faltantes similar al existente, pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	10	106.846	1.068.460
6	490	Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas - mas de 250 km	Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	23	95.448	2.195.304
7	577	Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 250 km	Provisión e instalación de canillas o grifos metálicos 1/2" cromados para lavatorios. Incluye colocación, conectores de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo existente.	N/A	N/A	1	85.787	85.787
8	578	Provisión e instalación de llave de paso - mas de 250 km	Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromados de buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte del existente.	N/A	N/A	2	77.327	154.654
9	610	Circuito para DUCHA- mas de 135 a 250 km	Circuito para AA, Calefón, cable 2x4", electroducto 3/4", distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp.	N/A	N/A	1	214.919	214.919
10	587	Rejilla de piso - mas de 250 km	Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15 cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías, terminación. Limpieza final.	N/A	N/A	3	148.877	446.631
11	562	Cañería de desagüe PVC - mas de 250 km	Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos.	N/A	N/A	3	32.062	96.186
12	611	Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - mas de 250 km	Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm. Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes. incluye caño soporte de aluminio	N/A	N/A	1	210.440	210.440
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
TOTAL GUARANÍES								15.227.140

SON (EN LETRAS)	GUARANÍES QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021		
Dia siguiente hábil	01/07/21	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA	martes 24 - agosto - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa	
Observacion	SERVICIOS HIGIENICOS EXTERIOR – YATYTAY		
MULTAS			

Cos. Lose. 28 de Julio 2021.

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CONTROLADO SUMA
01 SEP 2021 13
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5660212 - 5660213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 041

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331
Fecha de Emision	30/junio/2021		
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección :		Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021 Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL Firmado: 14/04/2021	Código de Cont	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	449	Desmonte de tejas existentes - mas de 250 km	Desmonte de tejas existentes, incluye reposición de tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen existente. Disposición final de desechos, Limpieza de Obras.	N/A	N/A	13	9.900	128.700
2	450	Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - mas de 250 km	Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye disposición final de desechos, Limpieza de Obras.	N/A	N/A	13	9.900	128.700
3	448	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente - mas de 250 km	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente: Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones prensados de primera, colocación de membrana de asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto liquido, asentados con mortero de cal y cemento, terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de boca. Retiro y disposición final de material desechado, Limpieza de Obra.	N/A	N/A	13	175.649	2.283.437
4	478	Piso porcelanato - mas de 250 km	Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente: Incluye piso nuevo porcelanato con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho, Mano de obra. Limpieza de Obra y disposición final de desechos.	N/A	N/A	10	106.481	1.064.810
5	440	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como minimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	81	27.044	2.190.564
6	433	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija Nº 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos.	N/A	N/A	19	17.201	326.819
7	437	Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE) - mas de 250 km	Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE): rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de terminación sintética color a definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada. Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo una cara para presupuestar verjas,rejas, etc.	N/A	N/A	7	31.939	223.573
8	534	Puerta metálica de chapa doblada - mas de 250 km	Puerta metálica de chapa doblada, ciega montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura de puerta principal.	N/A	N/A	2	220.451	440.902
9	619	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.	N/A	N/A	2	126.060	252.120
10	624	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.	N/A	N/A	1	57.308	57.308
11	563	Instalación de agua fria completa para baño social - mas de 250 km	Instalación de agua fria completa para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra.	N/A	N/A	1	488.714	488.714
12	582	Desagüe cloacal completo para baño social - mas de 250 km	Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra Hasta primer registro exterior.	N/A	N/A	2	478.397	956.794
13	565	Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 250 km	Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min. 14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm). Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y cierre automático), conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final.	N/A	N/A	2	389.348	778.696
14								
15								
16								
17								
18								

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021	
Dia sigiente hábil	01/07/21	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias habiles	20	FECHA TOPE DE ENTREGA	miércoles 28 - julio - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa	
Observacion	SERVICIOS HIGIENICOS EXTERIOR – YATYTAY		
MULTAS			

CONTROLADO SUMA
01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor