Petropar
ñanemba'e

015

Fecha: 26.06.2023
Orden de suministro N°: 4500008133
De: Petróleos Paraguayos # Petropar
RUC: 80002675-6
Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA
Teléfono: 451-256/8
Proveedor: LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
Dirección: Sacramento y Sgto. Cespedes
Teléfono: 290225
Fax:
Lugar Entrega:
Plazo Entrega: 20/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410984, Contrato PR/PR/008/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	AISLACION DE LOSA C/MEMBRANA ASFALTICA	ML	NO APLICA	NO APLICA	175	35.700	6.247.500
20	MESADA HºAº ACAB. CEMENT0/RESINA EPOX.T1	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	6.182.300	24.729.200
30	MESADA HºAº ACAB. CEMENT0/RESINA EPOX.T2	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	6.182.300	12.364.600
40	MESADA HºAº ACAB. CEMENT0/RESINA EPOX.T3	%	NO APLICA	NO APLICA	100	6.182.300	6.182.300
50	MESADA HºAº ACAB. CEMENT0/RESINA EPOX.T4	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	6.182.300	6.182.300
60	CARPINTERIA DE MADERA P1	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	2.404.200	4.808.400
70	CARPINTERIA DE MADERA P2	UN	NO APLICA	NO APLICA	2,500	2.335.500	5.838.750
80	CARPINTERIA DE MADERA P3	UN	NO APLICA	NO APLICA	5,500	1.236.500	6.800.750
90	CARPINTERIA DE MADERA P4	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	1.030.400	4.121.600
100	CARPINTERIA DE MADERA P5	UN	NO APLICA	NO APLICA	2,500	1.236.500	3.091.250
110	CARPINTERIA METALICA P3	UN	NO APLICA	NO APLICA	6	2.697.500	16.185.000
120	PORCELANATO MATE RES/HIDROCARB GRIS CLR	M2	NO APLICA	NO APLICA	200	178.600	35.720.000
130	CONEX. P/PILETA COCINA-CAÑERÍA/ACCESORIO	UN	NO APLICA	NO APLICA	7	1.305.200	9.136.400
140	TUBO DESAGUE P.V.C. 50 mm.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	48.400	48.400
150	TUBO DESAGUE T/MET.(ACERO AL CARBONO) 2"	ML	NO APLICA	NO APLICA	50	377.800	18.890.000
160	VENTANA V1 0,90X0,50	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	816.100	4.080.500
170	VENTANA V2 1,10X1,80	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	2.176.200	8.704.800
180	VENTANA V5 2,80X1,10	UN	NO APLICA	NO APLICA	8	2.769.700	22.157.600

Son Guaranies: (200.907.350) DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA. IVA Incluido

Elaborado por: LUIS INSFRAN	Autorizado por: LUIS INSFRAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
CERTIFICADO N° 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/06/2023 AL 20/07/2023.

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Nadia Centurión

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Administrador del Contrato
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

016

Fecha: 26.06.2023 — Orden de suministro N°: 4500008133

De: Petróleos Paraguayos # Petropar — RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA — Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Dirección: Sacramento y Sgto. Cespedes — Teléfono: 290225 — Fax:

Lugar Entrega: — Plazo Entrega: 20/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410984, Contrato PR/PR/008/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
190	CARPETA REGULARIZADORA P/BASE PISO	M2	NO APLICA	NO APLICA	24	49.200	1.180.800
200	CAÑERÍA INCENDIO HºGº Ø 2 1/2" - AEREA	ML	NO APLICA	NO APLICA	12	329.700	3.956.400
210	CAÑERÍA INCENDIO HºGº Ø 2 1/2" - SUBT.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	480.800	480.800

Son Guaraníes: (200.907.350) DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA. IVA Incluido

Elaborado por: LUIS INSFRAN	Autorizado por: LUIS INSFRAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
CERTIFICADO N° 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/06/2023 AL 20/07/2023.

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Nadia Centurión

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Almiron
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones

Administrador del Contrato

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR