Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Dr. Manuel Dominguez Nº 1.147 c/ Brasil — Asunción-Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE SERVICIO	LPN 28/2019 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo con provisión de repuestos a demanda para Tomografo y Angiografos de la Marca Philips para el MSPBS" ID. 359.414	ORDEN N°	B-5225

Señores: DYSA HEALTHCARE S.A.
R.U.C.: 80013820-1

Fecha de Emisión: 24/01/2020
Plazo de Entrega: (*)
Fecha - Contrato: 06/12/2019

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Lote	Item	Cantidad	Presentación	Descripción	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
3	27	1	Evento	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: PROVISION Y CAMBIO DE A-PLANE ASSY /EQUIPO TOMOGRAFO /MARCA PHILIPS / MODELO MX 16 / PATRIMONIO 011-101-04-0001	98.397.000			98.397.000
3	29	1	Evento	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: PROVISION Y CAMBIO DE STEPPING MOTOR ASSY M201 /EQUIPO TOMOGRAFO /MARCA PHILIPS / MODELO MX 16 / PATRIMONIO 011-101-04-0001	27.987.000			27.987.000
3	30	1	Evento	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: PROVISION Y CAMBIO DE STEPPING MOTOR ASSY M202 /EQUIPO TOMOGRAFO /MARCA PHILIPS / MODELO MX 16 / PATRIMONIO 011-101-04-0001	27.987.000			27.987.000
				EXENTA				
				SUB TOTAL 5%				
				SUB TOTAL 10%				154.371.000
				TOTAL		154.371.000		

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL.-

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A 5%	-	I.V.A 10%	14.033.727	TOTAL I.V.A.	14.033.727

Forma de Pago: CREDITO

Plan de Entrega (Servicios) - Para los Mantenimiento Correctivos: Asistencia Tecnica Sin Provisión de Repuestos (Lote 3 - Item 1 e item 185) :
El plazo para la asistencia técnica sin provisión de repuestos será a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato, para los Equipos instalados en el Área Metropolitana y Departamento Central el plazo será 1 (un) día hábil y de 2 hábiles para los equipos instalados en el interior del país. El plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios será de 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción por parte del proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del contrato en el Dpto. de Ingeniería Clinica dependiente de la Dirección Biomédica para su verificación técnica correspondiente, luego de la aprobación de la verificación el proveedor dispondrá un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para la correspondiente instalación de los repuestos en las dependencias de la Institución afectadas dejando los equipos en funcionamiento.-

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL DE CAACUPE

Lic. Wilma María Jara Iborrola
Directora Administrativa

Dr. Nery Emilio Jerónimo Rodríguez Bazzano
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: D.G.G.I.E.S.	CONTRATO ABIERTO Nº 441/2019	Imp. Presupuestario
Dirección Administrativa	SIMESE N° 5.986/2020	OTROS EQUIPOS Y REPARACIONES MENORES

Elab. Bruno Gomez

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Lic. Ricardo Z. Caballero DYSA

28/01/2020

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS D.G.G.I.E.S.