62

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	**ORDEN DE COMPRA**	**O.C. Institucional Nº** **045** **ORIGINAL**

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	19/NOV/2021
Descripción del Llamado	Adquisición de Cortinas			ID del llamado	393.083
Proveedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR			RUC	1095359-0
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	011/2021	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 13/07/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-202611

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisición de Cortinas Y Alfombras					
1	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.18	270.000	1.128.600
2	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	7.28	270.000	1.965.600
3	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	7.28	270.000	1.965.600
4	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	7.00	270.000	1.890.000
5	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	7.28	270.000	1.965.600
6	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	7.28	270.000	1.965.600
7	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	4.18	270.000	1.128.600
8	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	7.28	270.000	1.965.600
9	2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar. Provisión y colocación de cortinas rovisión y colocación de cortinas (de tela Poliéster por un lado y otro lado anti solar)	SM Cortinados	N/A	7.28	270.000	1.965.600
TOTAL GUARANÍES							**15.940.800**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	———		
Día siguiente hábil	22/11/2021	Días No laborables	
Cantidad de días hábiles	10	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 3 - Diciembre - 2021
Administrador de contrato	Departamento de Servicios Generales		
Lugar de Entrega	GERENCIA NORTE - SAN ESTANISLAO		
	Diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra(Fecha tope 31 de diciembre de 2021		
Observación	———		

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envío por email, estas suplirán la fecha de recepción física del proveedor.

62

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional N° 045 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	19/NOV/2021
Descripción del Llamado	Adquisición de Cortines			ID del llamado	393.083
Proveedor:	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR			RUC	1095359-0
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato N°	011/2021	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 13/07/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-202611

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

SON (EN LETRAS)	Quince millones novecientos cuarenta mil ochocientos.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		—
Día siguiente hábil	22/11/2021	Día/s No laborable/s
Cantidad de días hábiles	10	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO — Viernes - 3 - Diciembre - 2021
Administrador de contrato		Departamento de Servicios Generales
Lugar de Entrega		GERENCIA NORTE - SAN ESTANISLAO
		Diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra(Fecha final 31 de diciembre de 2021
Observación		—

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Elaborado por — Director, Departamento de Contrataciones — Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envío por email, estas suplirán la fecha de recepción física del proveedor.