Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **116** ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	————————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	**02/2021**	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	211	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de fisuras de pared revocada - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	3.00	27.509	82.527
2	214	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de revoques - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.00	17.186	17.186
3	222	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	9.00	38.391	345.519
4	223	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	4.00	16.970	67.880
[illegible]	227	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE) - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	15.00	32.034	480.510
6	229	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	17.00	31.443	534.531
7	230	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	27.50	26.062	716.705
8	238	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	12.50	167.670	2.095.875
9	239	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de tejas existentes - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	12.50	9.379	117.238
10	240	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	12.50	9.379	117.238

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 18 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**		
Lugar de Entrega	CAAGUAZU/ Servicio Higiénicos externos- Centro de Atención		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Notas	——		

	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION - DPTO. DE CONTRATACIONES - Asunción Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION - Gerencia Administrativa - Asunción Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 116 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	267	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	10.00	149.426	1.494.260
12	269	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de piso existente - mas de 135 a 250 km - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	10.00	21.078	210.780
13	279	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de Azulejos - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	32.50	101.546	3.300.245
14	284	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de canaleta pluvial existente - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	6.00	54.820	328.920
15	324	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta metálica de chapa doblada - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.70	208.975	355.258
16	327	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	3.30	411.060	1.356.498
17	348	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cámara séptica nueva - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.00	1.364.596	1.364.596
18	349	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pozo ciego nuevo - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.00	2.386.282	2.386.282
19	350	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigón - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.00	232.282	232.282
20	352	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cañería de desagüe PVC - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	12.00	30.383	364.596
21	355	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.00	361.315	722.630

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 18 - Noviembre - 2021
Administrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**		
Lugar de Entrega	CAAGUAZU/ Servicio Higiénicos externos- Centro de Atención		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
tas	——		

	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción Antonio C. Acosta, Dire Departamento de Contrataci	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa Asunción Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional N° 116 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato N°	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

N° de Orden	N° de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	357	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.00	425.902	851.804
23	359	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.00	101.580	203.160
24	362	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.00	141.897	283.794
25	366	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.00	152.027	152.027
26	368	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de llave de paso - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	3.00	72.497	217.491
27	371	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Instalación de agua fria completa de kitchinette - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.00	243.187	486.374
28	372	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desagüe cloacal completo para baño social - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.00	460.526	921.052
29	377	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Rejilla de piso - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.00	140.394	140.394
30	395	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterías - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.00	139.034	278.068
31	400	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.00	203.846	203.846

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 18 - Noviembre - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	CAAGUAZU/ Servicio Higiénicos externos- Centro de Atención		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Otras	----		

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa
	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa Asunción Lic. Carlos Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 116 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
32	401	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.00	198.877	198.877
33	406	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	1.00	24.344	24.344
34	414	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	4.00	53.827	215.308
35	560	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigón - mas de 250 km	N/A	N/A	2.00	240.941	481.882

TOTAL GUARANÍES	**21.349.977**
SON (EN LETRAS)	**Veintiun millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y siete.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 18 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		CAAGUAZU/ Servicio Higiénicos externos- Centro de Atención	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		------	

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa
	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción Antonio C. Acosta, Dir. Departamento de Contrataci	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa Asunción Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerente Administrativo Crédito Agrícola de Habilitación

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**