Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 606

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**MEGGA IMP. EXP. S.A.**	**RUC.**	80053392-5
DOMICILIO:	25 DE AGOSTO - FRACCION SAN AGUSTIN - CIUDAD DEL ESTE	**TERL/FAX:**	0981795.960 0985472.640
F. EMISIÓN:	10/11/2021	**F. ENTREGA:**	10/12/2021
LUGAR ENTREGA	ITSA - Mamparas móviles para aulas		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
40	Cuarenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion pluvial, Babeta perimetral chapa No 28, desarrollo 50 cm.	72.450	-	-	2.898.000
239,5	Doscientos treinta y nueve coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior.	25.343	-	-	6.068.695
40	Cuarenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo.	64.610	-	-	2.584.400
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	86.500	-	-	432.500
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	215.751	-	-	1.078.755
90	Noventa	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Desmonte de mamparas existentes.	29.150	-	-	2.623.500

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 606

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
90	Noventa	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Mamparas tipo con perfiles de aluminio.	247.935	-	-	22.314.150
SUB-TOTALES				0	0	38.000.000
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y ocho millones.-						38.000.000
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 3.454.545.-	Total IVA: 3.454.545.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198255	101/21	152.009.662	38.000.000	114.009.662

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5