TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	agosto	2022

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE:
- [X] **COMPRA N°**
- [ ] **SERVICIO N°**
- [X] **ORIGINAL**
- [ ] **COMPLEMENTARIA**

DUPLICADO

0059

Páginas : 1 de 1

RUC: 2350907-4
PROVEEDOR: ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO
DOMICILIO: BLAS REDES C/EZEQUIEL GONZALEZ ALSINA N°382
TELEFONO: (0981) 157 724

PAC N°: 413,111
LLAMADO: ADQ MOTORES, ELEVADORES, SISTEMA DE COMANDO Y ACCESORIOS PARA LA MODERN ASCEN SET-MH
CONTRATO N°: 21/2022
CC: LP-12006-22-217499

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio de la SET**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 45 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	MODERNIZACION DE ASCENSORES PARA EL EDIFICIO DE LA SET					
1	**Item 1** Desmontaje de motor elevador y motor excitatriz de ascensor instalado, Desmonte de sistema de comando, cabos, guiás, puertas y demás componentes que deban ser sustituidos y posterior traslado a deposito de la SET en similares condiciones, marca AKIS, procedencia EUROPEA.	4	GLOBAL	12,960,000		51,840,000
2	**Item 2** Provisión e instalación de motor de 15 HP, de 5 ranuras para cabos con poleas de desvío para tracción 2/1, marca AKIS, Procedencia EUROPEA	4	GLOBAL	237,090,000		948,360,000
				SUB TOTAL	0	1,000,200,000
				TOTAL	1,000,200,000	

SON GUARANÍES: MIL MILLONES DOSCIENTOS MIL .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20223023098 – CERTIFICACION N° 1315/2022.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Graciela Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Alberto Alfonso Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	14/09/22		Juan Ibarra.
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

astelev Ascensores