122

Crédito Agricola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 129 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	267	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso porcelanato - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	141.00	149.426	21.069.066
2	270	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	354.00	39.675	14.044.950
3	273	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 135 a 250 km - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	354.00	69.791	24.706.014
4	297	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	141.00	53.120	7.489.920
TOTAL GUARANÍES							**67.309.950**

SON (EN LETRAS) **Sesenta y siete millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Jueves - 18 - Noviembre - 2021
dministrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**		
Lugar de Entrega	CAAGUAZU (PARTE 2) Oficinas obras exteriores		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	------		

CONTROLADO
14 DIC 2021
CONTROL VERIFICADO

Adriana Raquel de la ...
Crédito Agrícola de Hab...

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Lic. Mario C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Crédito Agrícola de Habilitación Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director. Departamento de Contrataciones	Gerente. Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.