181

Crédito Agricola de Habilitación Carios 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 018 80001450 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	8/MAY/2023

Descripción del Llamado	Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres	ID del llamado	406.908
Proveedor:	JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL	RUC	2929429-0
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	16 MCM/2022	Vigencia: 31/12/2022	Firmado: 12/09/2022	Código de Cont.	CO-27003-22-219119

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres					
1	1.1	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frio/calor.Provisión de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split	Tokyo	CHINA	2.00	2.750.000	5.500.000
2	1.3	Provision e Instalacion de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frio/calor.Servicio de instalación desde la oficina central hasta el kilometros 135	N/A	N/A	2.00	690.000	1.380.000
3	2.1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor .Provisión de Acondicionadores de aire de 18,000 BTU, frió/calor, tipo Split de pared	Tokyo	CHINA	3.00	3.925.600	11.776.800
4	2.3	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor .Servicio de instalación desde la oficina central hasta el km 135	N/A	N/A	3.00	745.000	2.235.000
TOTAL GUARANÍES							**20.891.800**

SON (EN LETRAS)	**Veinte millones ochocientos noventa y uno mil ochocientos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		---	
Dia siguiente hábil	09/05/2023	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 29 - Mayo - 2023**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		LOMA GRANDE	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra/Servicios(Fecha final 31 de mayo de 2023	
Observación		-------	

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.