105

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **085** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	20/MAY/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER ´RC´ DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - VW AMAROK PICK-UP					
1	2.5	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de volante motor	N/A	N/A	1.00	5.986.807	5.986.807
2	2.6	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de cambio de volante motor	N/A	N/A	1.00	2.568.966	2.568.966
3	2.15	REPARACION DE EMBRAGUE.Cambio de bomba central de embrague	N/A	N/A	1.00	402.255	402.255
4	2.16	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de cambio de bomba central de embrague	N/A	N/A	1.00	937.428	937.428
5	2.21	REPARACION DE EMBRAGUE.Fluido de embrague	N/A	N/A	2.00	57.383	114.766
6	2.22	REPARACION DE EMBRAGUE.Mano de obra de fluido de embrague	N/A	N/A	1.00	24.624	24.624
7	3.2	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de limpieza y calibracion de 4 picos inyectores	N/A	N/A	1.00	529.719	529.719
8	3.5	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Cambio de sensor de regimen	N/A	N/A	1.00	801.199	801.199
9	3.6	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de cambio de sensor de regimen	N/A	N/A	1.00	343.798	343.798
10	3.7	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Cambio de sensor de face	N/A	N/A	1.00	801.199	801.199
11	3.8	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA.Mano de obra de cambio de sensor de face	N/A	N/A	1.00	343.798	343.798

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	23/05/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Viernes - 10 - Junio - 2022**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		Carlos 362 - SEDE CENTRAL	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		——	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerencia Administrativa Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

TALLER R.C.
Crispin Ruffinelli
0981 901 960

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **085** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	20/MAY/2022
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas			ID del llamado	392.912
Proveedor:	TALLER ´RC´ DE CRISPIN RUFFINELLI			RUC	653374-4
Dirección:	————————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	021/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 09/12/2021	Código de Cont.	CO-27003-21-209557

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
12	6.3	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE.Cambio de cano flexible de escape	N/A	N/A	1.00	339.776	339.776
13	6.4	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE.Mano de obra de Cambio de cano flexible de escape	N/A	N/A	1.00	145.800	145.800
14	6.6	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE.Cambio de junta (empaquetadura) de union de escape	N/A	N/A	1.00	205.126	205.126
15	6.7	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE.Mano de obra de Cambio de junta (empaquetadura) de union de escape	N/A	N/A	1.00	88.021	88.021
16	8.3	Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado.Cambio filtro de aire -A/C	N/A	N/A	1.00	155.113	155.113
17	8.4	Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado.Mano de obra de Cambio filtro de aire -A/C	N/A	N/A	1.00	66.559	66.559
18	8.7	Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado.Cambio de filtro de gas de A/C	N/A	N/A	1.00	320.906	320.906
19	8.8	Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado.Mano de obra de Cambio de filtro de gas de A/C	N/A	N/A	1.00	137.702	137.702
TOTAL GUARANÍES							**14.313.562**

SON (EN LETRAS) **Catorce millones trescientos trece mil quinientos sesenta y dos.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	23/05/2022	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	15	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Viernes - 10 - Junio - 2022**
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		Carlos 362 - SEDE CENTRAL	
		Quince (15) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2022)	
Observación		——	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente Gerencia Administrativa Crédito Agrícola de Habilitación
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**