Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO N° 019/2021

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS

CONTRATO: N° 255/2020

FECHA DE EMISION: 20-07-2021

PLAZO DE ENTREGA: 20 días

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1 UNIDAD	MOTOR ELECTRICO TRIFASICA DE 50 HP 380 V. 72.0A. 2940 RPM No. ID# A - 6300 – 00 – 793 E COD. PATRIMONIAL: N25006 02 05 01278 DEPENDENCIA: PROCESO D3 – 111	AVERIADO

Se autoriza realizar los siguientes servicios

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
16.1	REBOBINADO	Unidad	1	3.413.000	3.413.000
16.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	1	135.000	135.000
16.3	REPARACION DE EJE	Unidad	1	245.000	245.000
16.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	1	179.000	179.000
16.5	BALANCEO	Unidad	1	229.000	229.000
16.6	CAMBIO DE RODAMIENTO (DELANTERO + TRASERO)	Unidad	1	685.000	685.000
16.7	PINTURA	Unidad	1	32.000	32.000
TOTAL GUARANIES					4.918.000

Autorizado por: Carlos A. Ojeda
Administrador del Contrato

CARLOS A. OJEDA S.
Jefe Int. Dpto. E.S.C.
S.S.I. PETROPAR

Recibido por:
MMM INGENIERIA
Fecha: 03/08/21

Recibid

mmn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
de Ing. Marco Mendoza Nunes

Cel.: 0981 914 653
Email: marco.mendoza.nunes@gmail.com
Rosa Marengo Nº 232
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 3202780-0
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2021
Fecha Fin Vigencia 30/04/2022
TIMBRADO Nº 14813210

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0000890

Fecha de Emisión: 05.08.2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: [illegible] RUC o C.I.C: [illegible]

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término de traslado:

Dirección del punto de partida

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número de Registro Único del automotor (RUA):

Número de Registro Único del automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	UN	Motor Electrico Trifasico de 50 HP 380 V. 72 cm.
		[illegible]
1	UN	Bomba
1	UN	Cuerpo de aceleracion
1	UN	Rodamiento de Axe
1	UN	Rodamiento de Tapa de Cuerpo
1	UN	Bobinado
1	UN	Cuerpo de Refrigeracion (Camisa + Tapas)
1	UN	Eje
		Cant. de Bultos: 10 09/2021

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: **Aclaración:** **RUC/Cédula de Identidad:**

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION N° 019/2021

En la ciudad de Villa Elisa, a los seis días del mes de agosto del año dos mil veinte y uno, en la Planta Industrial de PETROPAR, estando reunidos el **Sr. Carlos Ojeda, Jefe del Departamento De Electricidad Y Sistemas De Control** dependiente de la Dirección de Proyectos y Obras de PETROPAR, en calidad de Administrador de Contrato y el **Sr. Marco Mendoza Nunes**, representante de la firma **MMN INGENIERIA**, se procede a la recepción del equipo según se detalla a continuación:

DESCRIPCION
MOTOR ELECTRICO TRIFASICA DE 50 HP 380 V. 72.0A. 2940 RPM No. ID# A - 6300 – 00 – 793 E COD. PATRIMONIAL: N25006 02 05 01278 DEPENDENCIA: PROCESO D3 – 111

Se remite la presente acta de conformidad al Contrato PR/DL Nº 255/20 de fecha 11 de diciembre de 2020 suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 16/20 para el "Servicio de Reparación y Mantenimiento de Motores Eléctricos" con ID 380.679.

En prueba de conformidad los presentes suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

Carlos A. Ojeda
Administrador del Contrato

MARCO MENDOZA NUNES
Ingeniero Electromecánico
mmn ingeniería

Ing. Marco Mendoza Nunes
MMM INGENIERIA

mmn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Morengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com

Petropar GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO N° 020/2021

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS

CONTRATO: N° 255/2020

FECHA DE EMISION: 20-07-2021

PLAZO DE ENTREGA: 20 días

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1 UNIDAD	MOTOR ELECTRICO TRIFASICA DE 50 HP 380 V. 72.0A. 2940 RPM No. ID# A - 6300 – 00 – 793 E SERIE N°: H – 35580 MODELO N°: B0502FKG3Y3R SIN COD. PATRIMONIAL DEPENDENCIA: PROCESO D3 – 122	AVERIADO

Se autoriza realizar los siguientes servicios

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
16.1	REBOBINADO	Unidad	1	3.413.000	3.413.000
16.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	1	135.000	135.000
16.3	REPARACION DE EJE	Unidad	1	245.000	245.000
16.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	1	179.000	179.000
16.5	BALANCEO	Unidad	1	229.000	229.000
16.6	CAMBIO DE RODAMIENTO (DELANTERO + TRASERO)	Unidad	1	685.000	685.000
16.7	PINTURA	Unidad	1	32.000	32.000
TOTAL GUARANIES					4.918.000

Autorizado por: Carlos A. Ojeda
Administrador del Contrato

Recibido por:
MMM INGENIERIA
Fecha: ...../...../.....

Recibid

mmn ingenieria
Soluciones de Ingeniería
de Ing. Marco Mendoza Nunes

Cel.: 0981 914 653
Email: marco.mendoza.nunes@gmail.com
Rosa Marengo Nº 232
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 3202780-0
Fecha Inicio Vigencia 28/04/2021
Fecha Fin Vigencia 30/04/2022
TIMBRADO Nº 14813210

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0000891

Fecha de Emisión: 05-08-21

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Petropar RUC o C.I.C: 80002675-6

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término de traslado:

Dirección del punto de partida

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número de Registro Único del automotor (RUA):

Número de Registro Único del automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	UN	Motor eléctrico Trifásica de 50 HP 380V 72 OA 2940 RPM
1	UN	Rebobinado
1	UN	Cambio de ventilador
1	UN	Reparación de eje
1	UN	Reparación de Tapa de Carcasa
1	UN	Balanceo
1	UN	Cambio de rodamiento (Delantero + Trasero)
1	UN	Pintura
		Orden de Trabajo Nº 020/2021

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: [illegible] **Aclaración:** CARLOS A OJEDA **RUC/Cédula de Identidad:** 1.069.356

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0983)338 133 10 Tal. 50x4 Q. 851 - 1350 Abril/2021

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION N° 020/2021

En la ciudad de Villa Elisa, a los seis días del mes de agosto del año dos mil veinte y uno, en la Planta Industrial de PETROPAR, estando reunidos el **Sr. Carlos Ojeda, Jefe del Departamento De Electricidad Y Sistemas De Control** dependiente de la Dirección de Proyectos y Obras de PETROPAR, en calidad de Administrador de Contrato y el **Sr. Marco Mendoza Nunes**, representante de la firma **MMN INGENIERIA**, se procede a la recepción del equipo según se detalla a continuación:

DESCRIPCION
MOTOR ELECTRICO TRIFASICA DE 50 HP 380 V. 72.0A. 2940 RPM
No. ID# A - 6300 – 00 – 793 E
SERIE N°: H – 35580
MODELO N°: B0502FKG3Y3R
SIN COD. PATRIMONIAL
DEPENDENCIA: PROCESO D3 – 122

Se remite la presente acta de conformidad al Contrato PR/DL Nº 255/20 de fecha 11 de diciembre de 2020 suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 16/20 para el "Servicio de Reparación y Mantenimiento de Motores Eléctricos" con ID 380.679.

En prueba de conformidad los presentes suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

Carlos A. Ojeda
Administrador del Contrato

MARCO MENDOZA NUNES
Ingeniero Electromecánico
mmn ingeniería

Ing. Marco Mendoza Nunes
MMM INGENIERIA

mmn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Marengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com

Petropar GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO N° 021/2021

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS

CONTRATO: N° 255/2020

FECHA DE EMISION: 20-07-2021

PLAZO DE ENTREGA: 20 días

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1 UNIDAD	MOTOR ELECTRICO TRIFASICA DE 50 HP 380 V. 72.0A. 2940 RPM No. ID# A - 6300 – 00 – 793 E SERIE N°: H – 35580 MODELO N°: B0502FKG3Y3R SIN COD. PATRIMONIAL DEPENDENCIA: PROCESO D3 – 123	AVERIADO

Se autoriza realizar los siguientes servicios

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
16.1	REBOBINADO	Unidad	1	3.413.000	3.413.000
16.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	1	135.000	135.000
16.3	REPARACION DE EJE	Unidad	1	245.000	245.000
16.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	1	179.000	179.000
16.5	BALANCEO	Unidad	1	229.000	229.000
16.6	CAMBIO DE RODAMIENTO (DELANTERO + TRASERO)	Unidad	1	685.000	685.000
16.7	PINTURA	Unidad	1	32.000	32.000
TOTAL GUARANIES					4.918.000

Autorizado por: Carlos A. Ojeda
Administrador del Contrato

Recibido por:
MMM INGENIERIA
Fecha: 03/08/2021

Recibid

mn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
de Ing. Marco Mendoza Nunes

Cel.: 0981 914 653
Email: marco.mendoza.nunes@gmail.com

Rosa Marengo Nº 232
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 3202780-0

Fecha Inicio Vigencia 28/04/2021
Fecha Fin Vigencia 30/04/2022
TIMBRADO Nº 14813210

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0000892

Fecha de Emisión: 05 de 2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Tetrapak RUC o C.I.C: 80002873-0

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término de traslado:

Dirección del punto de partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número de Registro Único del automotor (RUA):

Número de Registro Único del automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	Un	Motor eléctrico Trifásico de 50 HP 380V. 12.0M.2940 RPM
1	Un	Rebobinado
1	Un	Juego de rodamientos
1	Un	Balanceo de eje
1	Un	Pintura de Tapa de cierre
1	Un	Bobinas
1	Un	Mano de obra (Retiro + Envio)
1	Un	Bulto —
		O/C. de Trabajo Nº 021/2021

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: **Aclaración:** CARLOS A. OJEDA S **RUC/Cédula de Identidad:** 1064.356

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION N° 021/2021

En la ciudad de Villa Elisa, a los seis días del mes de agosto del año dos mil veinte y uno, en la Planta Industrial de PETROPAR, estando reunidos el **Sr. Carlos Ojeda, Jefe del Departamento De Electricidad Y Sistemas De Control** dependiente de la Dirección de Proyectos y Obras de PETROPAR, en calidad de Administrador de Contrato y el **Sr. Marco Mendoza Nunes**, representante de la firma **MMN INGENIERIA**, se procede a la recepción del equipo según se detalla a continuación:

DESCRIPCION
MOTOR ELECTRICO TRIFASICA DE 50 HP 380 V. 72.0A. 2940 RPM No. ID# A - 6300 – 00 – 793 E SERIE N°: H – 35580 MODELO N°: B0502FKG3Y3R SIN COD. PATRIMONIAL DEPENDENCIA: PROCESO D3 – 123

Se remite la presente acta de conformidad al Contrato PR/DL Nº 255/20 de fecha 11 de diciembre de 2020 suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 16/20 para el "Servicio de Reparación y Mantenimiento de Motores Eléctricos" con ID 380.679.

En prueba de conformidad los presentes suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

Carlos A. Ojeda
Administrador del Contrato

MARCO MENDOZA NUNES
Ingeniero Electromecánico

Ing. Marco Mendoza Nunes
MMN INGENIERIA

mmn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Marengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com