82

Crédito Agricola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 118 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	22/SEP/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	227	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE) - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	142.00	32.034	4.548.828
2	304	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mampostería - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	62.00	40.455	2.508.210
3	305	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mampostería - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	18.00	49.991	899.838
4	312	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	273.00	31.969	8.727.537
5	318	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Hormigón sin armaduras - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	2.60	1.410.000	3.666.000
6	384	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas - mas de 135 a 250 km	N/A	N/A	142.00	398.090	56.528.780
TOTAL GUARANÍES							**76.879.193**

SON (EN LETRAS)	**Setenta y seis millones ochocientos setenta y nueve mil ciento noventa y tres.-**		
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Dia siguiente hábil	23/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Jueves - 18 - Noviembre - 2021**
Administrador de contrato	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**		
Lugar de Entrega	SANTA ROSA MISIONES (PARTE 1) OBRAS EXTERIORES		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	------		

CONTROLADO SUMA
07 DIC 2021
CONTROL Y SEG

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**