| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Orden de Compra | Nro: Ord. Comp: 774- |
|---|---|---|

**RazónSocial:** LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO

Fecha de Emisiòn: 22/06/2022

**RUC:** 297749-4

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

**REFERENCIA:** LPN N° 02/2021 \"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA" ID N° 395.985 CONTRATO N°: 20/2021. RESOLUCIÓN D.G. N° 43/2021 - PCTE. SERGIO RAMIREZ ALVAREZ
**Nota:** (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: **31/07/2022**

## DETALLE GENERAL

| Item | Cant. | Unidad | Descripcion | PrecioU | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4.00 | UNIDAD | Rotula Tubo Schanz/SIORA/INDIA /Unidad | 440,000 | 1,760,000 |
| 1.2 | 2.00 | UNIDAD | Rotula Tubo-Tubo/SIORA/INDIA /Unidad | 385,000 | 770,000 |
| 1.6 | 3.00 | UNIDAD | Tubo 200/SIORA/INDIA /Unidad | 330,000 | 990,000 |
| 1.9 | 4.00 | UNIDAD | Clavo de Schanz 5,0 180mm Long. Rosca 30mm, rango de +-3mm en la longitud y +- 2mm en la rosca del clavo /SIORA/INDIA /Unidad | 264,000 | 1,056,000 |
| | | | **SUB TOTAL:** | | **4,576,000** |

**Son Guaranies: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL**

Forma de Pago:CREDITO

**Lugar de Entrega:** HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI - QUIRÓFANO PRIMER PISO

Condiciones Especiales: Fecha Final de la entrega de los bienes: Doce horas (12) posteriores a la recepción de la orden de compra.

Usuario: JUAN ERNESTO AYALA

Firma del Director: ADMINISTRATIVO

Dr. LUIS A. FLEITAS B. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: GENERAL

Prof. Dr. Agustín Saldívar Orrego DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

| Dependencia Solicitante | USO INTERNO | Tramite Interno |
|---|---|---|
| | Expediente: / PAC: 395985.000000000<br>Resoluciòn: | JUAN ERNESTO AYALA |
| | Ejecuciòn Presupuestaria: | |
| Imputación Presupuestaria: | | |

PEDRO LÓPEZ CIRUMED 22/06/22