REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: 391

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
1	Material para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	242	Unidad	Evento	4	210.000		840.000
2	Mano de Obra para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares	242	Unidad	Evento	4	3.612.000		14.448.000
3	Provisión de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	1	724.500		724.500
4	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	1	574.000		574.000
5	Provisión de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	2	1.380.000		2.760.000
6	Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	242	Unidad	Evento	2	728.000		1.456.000
7	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	3	132.250		396.750
8	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	3	92.400		277.200
9	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	155.250		776.250
10	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	98.000		490.000
11	Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	184.000		920.000
12	Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	242	Unidad	Evento	5	101.500		507.500
13	Provisión de Tapa para bandeja de 100x50 mm	242	Unidad	Evento	3	77.050		231.150
14	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 100x50 mm	242	Unidad	Evento	3	26.880		80.640
15	Provisión de Tapa para bandeja de 150x50 mm	242	Unidad	Evento	5	104.650		523.250
16	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 150x50 mm	242	Unidad	Evento	5	31.500		157.500
17	Provisión de Tapa para bandeja de 200x50 mm	242	Unidad	Evento	5	129.950		649.750
18	Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 200x50 mm	242	Unidad	Evento	5	35.700		178.500
19	Provisión de Caño conduit 3/4" gris	242	Unidad	Evento	30	12.075		362.250
20	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 3/4" gris	242	Unidad	Evento	30	20.300		609.000
21	Provisión de Caño conduit 1" gris	242	Unidad	Evento	25	17.825		445.625
22	Mano de obra de Instalación de Caño conduit 1" gris	242	Unidad	Evento	25	21.000		525.000
23	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	7	23.500		164.500
24	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	7	44.800		313.600
25	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	6	23.500		141.000
26	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	6	44.800		268.800
27	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	23.500		117.500
28	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	44.800		224.000
	Transporte							29.162.265

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL**

SON GUARANÍES: .---------- — **TOTAL**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castro D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 14-11-2023

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: 391

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							29.162.265
29	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	24.500		122.500
30	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	44.800		224.000
31	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	41.500		83.000
32	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	52.500		105.000
33	Provisión de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	1	44.500		44.500
34	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	1	52.500		52.500
35	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	77.500		387.500
36	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	5	108.500		542.500
37	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	4	77.500		310.000
38	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	4	108.500		434.000
39	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	10	77.500		775.000
40	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	10	108.500		1.085.000
41	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	4	115.000		460.000
42	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	4	123.900		495.600
43	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	110.000		220.000
44	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	242	Unidad	Evento	2	123.900		247.800
45	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	1	375.000		375.000
46	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	1	141.400		141.400
47	Provisión de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	1	407.000		407.000
48	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA	242	Unidad	Evento	1	147.000		147.000
51	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A.	242	Unidad	Evento	1	980.950		980.950
52	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A.	242	Unidad	Evento	1	329.000		329.000
53	Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 250 A.	242	Unidad	Evento	1	1.230.500		1.230.500
54	Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 250 A.	242	Unidad	Evento	1	381.500		381.500
55	Provisión de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	242	Unidad	Evento	70	822		57.540
56	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 4 mm²	242	Unidad	Evento	70	5.600		392.000
57	Provisión de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	242	Unidad	Evento	50	1.302		65.100
58	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 6 mm²	242	Unidad	Evento	50	5.740		287.000
59	Provisión de Terminal ojal de cobre de 10mm²	242	Unidad	Evento	60	1.331		79.860
	Transporte							39.625.015

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL**

SON GUARANÍES: .---------- — **TOTAL**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castro D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 14-11-2023

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: 391

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							39.625.015
60	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 10mm²	242	Unidad	Evento	60	5.740		344.400
61	Provisión de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	242	Unidad	Evento	30	1.839		55.170
62	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 16 mm²	242	Unidad	Evento	30	5.740		172.200
63	Provisión de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	242	Unidad	Evento	30	2.399		71.970
64	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 25 mm²	242	Unidad	Evento	30	5.880		176.400
65	Provisión de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	242	Unidad	Evento	20	3.618		72.360
66	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 35 mm²	242	Unidad	Evento	20	5.740		114.800
67	Provisión de Terminal ojal de cobre de 50 mm².	242	Unidad	Evento	15	5.346		80.190
68	Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 50 mm²	242	Unidad	Evento	15	6.020		90.300
69	Provisión de Terminal tubular de 4 mm²	242	Unidad	Evento	60	650		39.000
70	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 4 mm²	242	Unidad	Evento	60	5.740		344.400
71	Provisión de Terminal tubular de 6 mm²	242	Unidad	Evento	60	850		51.000
72	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 6 mm²	242	Unidad	Evento	60	5.740		344.400
73	Provisión de Terminal tubular de 10 mm²	242	Unidad	Evento	75	950		71.250
74	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 10 mm²	242	Unidad	Evento	75	5.880		441.000
75	Provisión de Terminal tubular de 16 mm²	242	Unidad	Evento	35	1.300		45.500
76	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 16 mm²	242	Unidad	Evento	35	5.740		200.900
77	Provisión de Terminal tubular de 25 mm²	242	Unidad	Evento	35	3.300		115.500
78	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 25 mm²	242	Unidad	Evento	35	5.740		200.900
79	Provisión de Terminal tubular de 35 mm²	242	Unidad	Evento	15	2.937		44.055
80	Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 35 mm²	242	Unidad	Evento	15	5.740		86.100
81	Provisión de Riel Din para interruptor termomagnético	242	Metros	Evento	12	10.350		124.200
82	Mano de obra de Instalación de Riel Din para interruptor termomagnético	242	Unidad	Evento	12	22.400		268.800
83	Provisión de Barras de cobre de 12x2 mm	242	Metros	Evento	3	92.000		276.000
84	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre de 12x2 mm	242	Unidad	Evento	3	25.200		75.600
85	Provisión de Barras de cobre 12x4 mm	242	Metros	Evento	2	97.750		195.500
86	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 12x4 mm	242	Unidad	Evento	2	25.200		50.400
87	Provisión de Barras de cobre 15x3 mm	242	Metros	Evento	2	126.500		253.000
	Transporte							44.030.310

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL**

SON GUARANÍES: .---------- — **TOTAL**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castro D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 14-11-2023

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: 391

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							44.030.310
88	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 15x3 mm	242	Unidad	Evento	2	30.800		61.600
89	Provisión de Barras de cobre 25x3 mm	242	Metros	Evento	2	287.500		575.000
90	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 25x3 mm	242	Unidad	Evento	2	33.600		67.200
91	Provisión de Barras de cobre 30x3 mm	242	Metros	Evento	2	310.500		621.000
92	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 30x3 mm	242	Unidad	Evento	2	36.400		72.800
93	Provisión de Barras de cobre 40x3 mm	242	Metros	Evento	1	299.000		299.000
94	Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 40x3 mm	242	Unidad	Evento	1	39.200		39.200
95	Provisión de Aisladores para barras	242	Unidad	Evento	25	17.250		431.250
96	Mano de obra de Instalación de Aisladores para barras	242	Unidad	Evento	25	11.200		280.000
97	Provisión de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	242	Metros	Evento	450	2.750		1.237.500
98	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 2 mm²	242	Unidad	Evento	450	1.960		882.000
99	Provisión de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	242	Metros	Evento	720	5.500		3.960.000
100	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 4 mm²	242	Unidad	Evento	720	2.940		2.116.800
101	Provisión de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	242	Metros	Evento	900	7.500		6.750.000
102	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 6 mm²	242	Unidad	Evento	900	3.780		3.402.000
103	Provisión de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	242	Metros	Evento	400	13.000		5.200.000
104	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 10 mm²	242	Unidad	Evento	400	5.880		2.352.000
105	Provisión de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	242	Metros	Evento	200	19.500		3.900.000
106	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 16 mm²	242	Unidad	Evento	200	7.000		1.400.000
107	Provisión de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	242	Metros	Evento	150	33.000		4.950.000
108	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 25 mm²	242	Unidad	Evento	150	8.400		1.260.000
109	Provisión de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	242	Metros	Evento	100	48.300		4.830.000
110	Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 35 mm²	242	Unidad	Evento	100	10.500		1.050.000
111	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	242	Metros	Evento	400	8.300		3.320.000
112	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 2 mm²	242	Unidad	Evento	400	3.360		1.344.000
113	Provisión de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	242	Metros	Evento	300	13.500		4.050.000
114	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 4 mm²	242	Unidad	Evento	300	3.500		1.050.000
115	Provisión de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	242	Metros	Evento	300	10.800		3.240.000
116	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 3 x 2 mm²	242	Unidad	Evento	300	3.570		1.071.000
117	Provisión de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	242	Metros	Evento	300	23.000		6.900.000
	Transporte							110.742.660

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL**

SON GUARANÍES: .---------- — **TOTAL**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castro D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 14-11-2023

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral
Custodio de la Voluntad Popular

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

NRO.: 391

INSTITUCIÓN: Tribunal Superior de Justicia Electoral
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Logística Administrativa
LUGAR: Asunción
FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2023
Sres.: MACRON S.R.L.
ID Nº: 431339
R.U.C.: 80083055-5

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 3/2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL", sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación:

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir la entrega de los bienes y/o servicios adjuntar una copia de la presente orden a su factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.G.	UNI. DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	PREC/UNI.	EXENTAS	GRAVADAS
	Transporte							110.742.660
118	Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 4 x 4 mm²	242	Unidad	Evento	300	6.160		1.848.000
119	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	242	Metros	Evento	30	145.000		4.350.000
120	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm²	242	Unidad	Evento	30	13.300		399.000
121	Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	242	Metros	Evento	30	190.000		5.700.000
122	Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm²	242	Unidad	Evento	30	14.000		420.000

Observación: A partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo y/o Servicios, el PROVEEDOR tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para la prestación de los servicios solicitados por la Justicia Electoral.

OBSERVACIÓN: I.V.A. INCLUIDO — **SUB-TOTAL** 123.459.660

SON GUARANÍES: CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA.---------- — **TOTAL** **123.459.660**

GRUPO PRESUPUESTARIO	REGISTRO PRESUPUESTARIO
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN	CONFORMIDAD DEL OFERENTE
EDGAR TORALES Director de Logística Administrativa	Lic. Mónica Castro D.G.A.F.	Lic. Luis Felipe Sousa MACRON SRL FECHA DE RECEPCIÓN: 14-11-2023