GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 04

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	octubre	2023

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0204

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 416,244
LLAMADO: SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 41/2022 **CC:** LP-12006-22-220927

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio SET/HISTORICO – Mantenimiento y Reparación de Baños**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO				
				CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	INSTALACIONES SANITARIAS							
1	Item	7	Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2".	6	UNI	146,540		879,240
2	Item	8	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2".	6	UNI	92,380		554,280
3	Item	17	Provisión y cambio de espejo del baño.	3	M2	252,530		757,590
4	Item	18	MANO DE OBRA Provisión y cambio de espejo del baño.	3	UNI	50,000		150,000
5	Item	23	Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	4	UNI	107,190		428,760
6	Item	24	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	4	UNI	105,850		423,400
7	Item	25	Provisión y cambio de conexión flexible.	2	UNI	36,550		73,100
8	Item	26	MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible.	2	UNI	23,100		46,200
9	Item	31	Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	5	UNI	681,350		3,406,750
10	Item	32	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	5	UNI	288,680		1,443,400
11	Item	37	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	1	UNI	80,450		80,450
12	Item	38	MANO DE OBRA Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	1	UNI	34,650		34,650
13	Item	39	Provisión y colocación de caja sifonada.	1	UNI	78,100		78,100
14	Item	40	MANO DE OBRA Provisión y colocación de caja sifonada.	1	UNI	92,380		92,380
15	Item	43	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm.	2	ml	11,410		22,820
16	Item	44	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm.	2	UNI	7,700		15,400
17	Item	59	Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	5	UNI	38,520		192,600
18	Item	60	MANO DE OBRA Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	5	UNI	25,540		127,700
19	Item	313	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	2	M2	119,530		239,060
20	Item	314	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	2	UNI	36,510		73,020
21	Item	329	Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	0.5	M2	122,710		61,355
22	Item	330	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	0.5	UNI	47,390		23,695
23	Item	331	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	1.5	M2	667,410		1,001,115
						SUB TOTAL	0	10,328,395
						TOTAL	10,328,395	

SON GUARANIES: **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO.-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233032388 – PRESUPUESTO N° 269/2023 – CSC/DP N° 301 /2023; Teniendo en cuenta la Naturaleza del contrato por tratarse de Obras Civiles, los Ítems descriptos en la siguiente Orden corresponden a la unidad de medida m² o ml.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Área Obras	Daniela Franco Verdun Jefa Interina Departamento de Servicios			12-10-2023		MARIO OSCAR BENITEZ
				FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 021 931 867 - Villa Elisa