Crédito Agrícola de Habilitación Carios 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 083 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	13	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - 0 a 135 KM	N/A	N/A	10.00	15.362	153.620
2	18	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagías - 0 a 135 KM	N/A	N/A	18.00	31.538	567.684
3	70	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas - 0 a 135 KM	N/A	N/A	25.00	87.416	2.185.400
4	89	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - 0 a 135 KM	N/A	N/A	21.00	142.644	2.995.524
5	98	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - 0 a 135 KM	N/A	N/A	6.00	350.000	2.100.000
6	118	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera eucaliptus - 0 a 135 KM	N/A	N/A	6.50	632.856	4.113.564
7	118	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera eucaliptus - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.36	632.856	2.126.386
8	119	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	335.963	671.926
9	123	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cerradura para puertas de baños - 0 a 135 KM.	N/A	N/A	2.00	135.607	271.214
10	129	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado - 0 a 135 KM	N/A	N/A	0.48	491.684	236.008
11	140	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Registro con tapa de Hormigón - 0 a 135 KM	N/A	N/A	5.00	222.650	1.113.250

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		———		
Dia siguiente hábil	26/07/2021	Dia/s No laborable/s		
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 17 - Septiembre - 2021	
Administrador de contrato		GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega		Sede Central- Baño para Damas y Caballeros		
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas		———		

CONTROLADO SUMA
16
01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 083 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	———			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
12	142	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cañeria de desagüe PVC - 0 a 135 KM	N/A	N/A	50.00	29.756	1.487.800
13	145	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal. - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	360.854	1.082.562
14	146	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	626.665	1.253.330
15	147	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta - 0 a 135 KM	N/A	N/A	6.00	459.749	2.758.494
16	151	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de cañería para agua corriente - 0 a 135 KM	N/A	N/A	15.00	15.839	237.585
17	154	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de grifo metálico - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	340.687	1.022.061
18	158	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de llave de paso - 0 a 135 KM	N/A	N/A	2.00	70.679	141.358
19	162	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desagüe cloacal completo para baño social - 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.00	458.525	1.834.100
20	163	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Instalación de agua fria completa para baño social - 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.00	451.064	1.804.256
21	167	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Rejilla de piso - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	133.851	401.553
22	168	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - 0 a 135 KM	N/A	N/A	14.00	88.829	1.243.606

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		———	
Dia siguiente hábil	26/07/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 17 - Septiembre - 2021
Administrador de contrato		GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Lugar de Entrega		Sede Central- Baño para Damas y Caballeros	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		———	

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA
17
01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación Carios 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 083 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	23/JUL/2021

Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas	ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:	----------	CIUDAD	Asunción

Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
23	185	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterías - 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.00	136.394	545.576
24	195	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de puntos de luz - 0 a 135 KM	N/A	N/A	3.00	23.547	70.641
25	206	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM	N/A	N/A	4.00	193.420	773.680
26	209	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1600W NORMA ANDE - 0 a 135 KM	N/A	N/A	1.00	45.167	45.167
TOTAL GUARANÍES							31.236.355

SON (EN LETRAS)	Treinta y un millones doscientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y cinco.-

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		---		
Dia siguiente hábil	26/07/2021	Dia/s No laborable/s		
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Viernes - 17 - Septiembre - 2021	
Administrador de contrato		GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega		Sede Central- Baño para Damas y Caballeros		
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los cuarenta(40) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas		---		

CONTROLADO SUMA
18
01 SEP 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.