MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO: 2

Señor (es): **CONSERMAR MULTISERVICIO**
Dirección: Brasil c/Puerto Pinasco
Nº R.U.C: **3.200.078-2**

FECHA: 21/2/2022

PLAZO DE ENTREGA: 45 dias

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.	
						EXENTAS	GRAVADAS 10%
1	1,00	m2	No Aplica	Reparacion de revoque-Cerrar vano en maposteria de 0.15. Incluye revoque en ambas caras	182.666		182.666
8	490	m2	No Aplica	Servicio de pintura de interiores-Pintura de pared al latex interior	24.534		12.021.660
9	200	m2	No Aplica	Servicio de pintura de interiores- Pintura de Cielorraso al latex	24.534		4.906.800
10	45	m2	No Aplica	Servicio de pintura de interiores- Pintura de abertura de madera, al sintético	31.200		1.404.000
15	394,60	m2	No Aplica	Servicio de pintura de interiores - Pintura de pared al latex interior	24.534		9.681.116
16	266,70	m2	No Aplica	Servicio de pintura de interiores - Pintura de Cielorraso al latex	24.534		6.543.218
17	35	m2	No Aplica	Servicio de pintura de interiores- Pintura de puerta de madera al sintético	31.200		1.092.000
44	135,00	m2	No Aplica	Servicio de pintura de exteriores-Pintura general en fachada principal frontal	29.334		3.960.090
SUB TOTAL							**39.791.550**

Total a Pagar (Letras) **GUARANÍES TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-** **39.791.550**

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 3.617.414 **TOTAL** **3.617.414**

OBSERVACIONES:

FIRMA ADMINISTRADOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:
ACLARACION DE FIRMA:
...DRIA RIQUELME
...Apoyo Administrativo
...Fomento de la Cadena Láctea en Paraguay
...Viceministerio de Ganadería

FIRMA DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:
Dra. Liz Mabel Viveros
Coordinadora Ejecutiva
Fomento de la Cadena Láctea en Paraguay
Viceministerio de Ganadería