DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 69

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS**	**RUC.**	2515412-5
DOMICILIO:	Tte. Oscar Bottana 1195 c/ Yvy´a	**TERL/FAX:**	(021) 505-151
F. EMISIÓN:	23/01/2024	**F. ENTREGA:**	30/01/2024
LUGAR ENTREGA	Puesto de Control de Aduana 29 de Septiembre - Cambio de Cartelería.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Cartel metalico sin soporte.Provision de calcomanias de vinilos de corte colores full Medida 40cm x 20cm Segun E T.	189.420	-	-	189.420
1	Uno	Cartel metalico sin soporte.Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 24 Medida 3 m x 0 60 m Segun E T.	828.333	-	-	828.333
3	Tres	Cartel metalico sin soporte.Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 14 Medida 1 2m x1 2m Segun E T.	1.397.500	-	-	4.192.500
397	Trescientos noventa y siete	Cartel metalico sin soporte.Transporte a partir de 50km.	21.060	-	-	8.360.820
0,7	cero coma siete	Cartel metalico sin soporte.Provision fabricacion y colocacion de placas en pvc Segun E T.	545.000	-	-	354.250

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Lic. Edgar Rodríguez B.
Representante Legal - NEMPRE
RUC: 2.515.412-5

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 69

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Cartel metalico sin soporte.Provision y colocacion de senaleticas impresas sobre pvc Medida 45x20cm Segun E T.	242.000	-	-	242.000
SUB-TOTALES				0	0	14.167.323
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Catorce millones ciento sesenta y siete mil trescientos veintitres.-						14.167.323
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 1.287.938.-	Total IVA: 1.287.938.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	38/2023	228/2023	CO-23015-23-233912	116/24	184.780.478	14.167.323	170.613.155

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Lic. Edgar Rodríguez B.
Representante Legal - NEMPRE
RUC: 2.515.413-5