Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SUMINISTRO Nº 006

Fecha: 07 de septiembre de 2021

De: Petróleos Paraguayos – PETROPAR	**RUC:** 80002675-6
Dirección: Chile 753. Edificio Centro Financiero, Piso 9.	**Teléfono:** 448.503 Interno 30500 y 40530

Proveedor: INTEROP PARAGUAY S.A - RUC. N°.:80096032-7

Dirección: Avda. Aviadores del Chaco N° 2351, Asunción, Paraguay.	**Teléfono: 021-3280064**	**Fax: .....**

Tenga a bien proveernos el ítem que se consigna a continuación en las condiciones establecidas al pie de la Orden de suministro conforme **Contrato PR/DL Nº 261/20** de fecha 15 de diciembre de 2020 y el Pliego de Bases y Condiciones, con Id: 382.203 como resultado de la contratación LCO N° 28/2020.

N° Orden	N° de Ítem / Lote	Descripción del/os bien/es y/o servicio/s	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario Guaraníes	Monto Guaraníes IVA incluido
	1	Solución de Análisis de Datos de procesos de Auditoria Continua y GRC y conector a SAP	horas			40	385.000	15.400.000
						TOTAL		**15.400.000**

Monto total son Guaraníes: **Quince millones cuatrocientos mil**

Observación: Registro en SAP, SOLPED N°:10000513

SOLICITADO POR:

Administrador del Contrato: Lic. Antonio Cesar Santacruz, Jefe de Departamento de Auditoria Financiera.

CONDICIONES

Trabajo a ser realizado: conforme al PBC.	- 40 horas de trabajo de un Consultor profesional en el uso del software de Análisis de Datos y GRC, quien realizará un análisis y relevamiento de los controles requeridos por el usuario, elabora los controles a medida del usuario, quien los prueba y los recibe una vez concluidos. - Las tareas se realizan en el local de Petropar. - Los trabajos se realizan en el local de Petropar y se entrega un informe de servicio por cada visita.
De pago: Conforme PBC	**Multa por atraso:** Cláusula 12

Lugar de Entrega: Oficina Central, Petropar.

Plazo de Entrega: 27 de septiembre de 2021, 15 (quince) días hábiles a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Suministro emitida por el Administrador del Contrato.

Enviado en fecha 07/09/2021.

.....
Lic. Juan Carlos Fretes M.
Auditor Interno
Auditoría Interna
Petropar
Petróleos Paraguayos