Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

O.T. Nº:	01/2021

ORDEN DE TRABAJO

Fecha : 12 de julio de 2021

Referencia: Contrato PR/DL Nº0/20 - Desguace de Tanques D9-904 D9-905 D9-907
A Contratista : Taller Industrial del Este S.A.

Solicitante: Administrador de contrato Gerencia de Planta Villa Elisa

Código de Contratación: LP-250006-20-199502

Número de SOLPED: 10000198

Conforme al Contrato se soliicta la realizacion de los servicios estipulados en

Item	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	unidad	13.815.034	1	13.815.034
2	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO - TANQUE D9-904	KG	4.423	6028	26.661.844
3	SUJECCIÓN POR MEDIO DE TENSORES, SOPORTES Y APUNTALAMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE - TANQUE D9-904	unidad	4.855.428	1	4.855.428
4	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE PERFIL DE CORONAMIENTO - TANQUE D9-904	KG	4.421	21893	96.788.953
5	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO FLOTANTE - TANQUE D9-904	unidad	4.421	5973	26.406.633
6	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO - TANQUE D9-904	unidad	4.421	6354	28.091.034
7	LIMPIEZA FINAL DE SITIO DE OBRA - TANQUE D9-904	unidad	30.118.621	1	30.118.621
				TOTAL	**226.737.547**

Lugar de Trabajo	**Planta Petropar Villa Elisa**
Plazo	**30 dias calendarios contados desde la firma de esta orden de trabajo**

Nombre y Firma
Ing. Rubén D. Zárate
Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Nombre y Firma
TIE S.A.
Contratista