Crédito Agrícola de Habilitación
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
019 / P00027

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	13/SEP/2021
Descripción del Llamado	Adquisición de Repuestos para vehículos			ID del llamado	379.454
Proveedor:	AUTOMOTIVE SA IMPOR. Y EXPORT.			RUC	80003251-9
Dirección:	————			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	013/2020	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 27/10/2020	Código de Cont.	CO-27003-20-192561

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		5 - FIAT STRADA WORDING					
1	1	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Filtros de aceite	Tecfil	Brasil	10.00	39.250	392.500
2	2	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Filtros de aire	Tecfil	Brasil	10.00	64.375	643.750
3	3	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Correa de alternador	Gates	Brasil	6.00	96.875	581.250
4	4	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Tensor de correa alternador	LNG	Brasil	6.00	341.250	2.047.500
5	5	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Amortiguador delantero	Corven	Brasil	4.00	346.875	1.387.500
6	9	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Jgo de cepillos limpiaparabrisas	Unipong	China	6.00	80.000	480.000
7	27	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Jgo de cables de bujias	NGK	Brasil	3.00	173.750	521.250
8	31	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Foco alta y baja H4	Narva	Alemania	15.00	24.000	360.000
9	43	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Tensor de correa dentada	LNG	Brasil	5.00	223.750	1.118.750
10	44	Adquisición de repuestos p/ vehículo.Correa dentada	Continental	Brasil	5.00	162.500	812.500

TOTAL GUARANÍES **8.345.000**

SON (EN LETRAS) **Ocho millones trescientos cuarenta y cinco mil.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		----	
Dia siguiente hábil	14/09/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	10	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 27 - Septiembre - 2021
Administrador de contrato		**Departamento de Servicios Generales**	
Lugar de Entrega		Carlos 362	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los diez(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		----	

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por

Director, Departamento de Contrataciones

Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.