Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE TRABAJO N° 006/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS

CONTRATO: N° 1532/21
FECHA DE EMISION: 07/11/2022
PLAZO DE ENTREGA: 30 días

Se autoriza a realizar los siguientes servicios:

Nº	MARCA	POTENCIA	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	APC	3000 VA	8.1	Reparación de la placa electronica de etapa inversor de UPS	1	1.389.216	4.659.375
			8.2	Mano de Obra	1	80.050	
			8.3	Reparación de la placa electronica de etapa DC-DC de UPS	1	1.429.300	
			8.4	Mano de Obra	1	79.461	
			8.5	Reparación de placa electrónica de etapa cargadora de batería de la UPS	1	734.248	
			8.6	Mano de Obra	1	43.800	
			8.7	Reparación etapa de filtro de salida	1	847.600	
			8.8	Mano de Obra	1	55.700	
2	APC	3000 VA	8.9	Placa electronica de etapa inversor de UPS	1	6.623.000	7.010.900
			8.10	Mano de Obra	1	387.900	
3	APC	3000 VA	8.11	Placa electronica de etapa DC- DC de UPS	1	6.842.500	8.989.308
			8.12	Mano de obra	1	367.124	
			8.13	Sistema de ANDE y UPS. Para UPS de entre 1kva y 5 kva	1	1.680.384	
			8.14	Mano de Obra	1	99.300	
4	EATON	15000 VA	12.1	Reparación de la placa electronica de etapa inversor de UPS		10.908.027	26.370.753
			12.2	Mano de Obra		649.800	
			12.3	Reparación de la placa electronica de etapa DC-DC de UPS		10.015.000	
			12.4	Mano de Obra		639.500	
			12.5	Reparación de placa electrónica de etapa cargadora de batería de la UPS		2.982.000	
			12.6	Mano de Obra		225.000	
			12.9	Cambio de ventilador		900.434	
			12.10	Mano de Obra		50.992	
5	EATON	15000 VA	12.11	Placa electronica de etapa inversor de UPS		19.441.825	71.854.737
			12.12	Mano de Obra		1.080.477	
			12.13	Placa electronica de etapa DC- DC de UPS		20.028.811	
			12.14	Mano de obra		972.091	
			12.15	Placa electronica de control de la UPS		14.407.803	
			12.16	Mano de Obra		837.600	
			12.17	Placa electronica de etapa cargadora de bateria de la UPS		14.270.600	
			12.18	Mano de Obra		815.530	
TOTAL							118.885.073

Son guaranies: ciento diez y ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil setenta y tres.

Autorizado por:
Sandra Cattebeke
Administrador del Contrato
Fecha: 07/11/22

S.A. TECHNICAL SUPPORT RUC: 80095054-2

Recibido por:
TECHNICAL SUPPORT
Fecha: 07/11/22