(30)

petropar
ñanemba'e

Fecha: 08.05.2023

Orden de suministro N°: 4500007832

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Dirección: Sacramento y.Sgto. Cespedes

Teléfono: 290225

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/05/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410984, Contrato PR/PR/008/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	AISLAC. HORIZONT. 3 CARAS 0,15 C/ASFALTO	ML	NO APLICA	NO APLICA	60	29.700	1.782.000
20	MAMPOS. NIVELACIÓN 0,30 LADRILLO COMUN	M2	NO APLICA	NO APLICA	25	206.400	5.160.000
30	MAMPOST.ELEV.0,15 LADRILLO COMUN P/REV.	M2	NO APLICA	NO APLICA	105	122.800	12.894.000
40	MAMP.ELEV.VISTA 1 CARA-LADR.PRENS.QUEM.	M2	NO APLICA	NO APLICA	450	145.500	65.475.000
50	REVOQUE EXT. C/HIDRÓFUGO 2 CAPAS - FINO	M2	NO APLICA	NO APLICA	100	60.200	6.020.000
60	REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS - FINO	M2	NO APLICA	NO APLICA	200	46.800	9.360.000
70	REVOQUE INT. P/BASE AZULEJOS C/HIDROFUGO	M2	NO APLICA	NO APLICA	100	47.100	4.710.000
80	MOCHETAS	ML	NO APLICA	NO APLICA	100	28.600	2.860.000
90	DINTEL DE H°A° (sobre aberturas)	ML	NO APLICA	NO APLICA	75	126.700	9.502.500
100	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	NO APLICA	NO APLICA	200	45.800	9.160.000
110	CHAPA T/SANDW.C/ESTRUCT.MET(PA)	M2	NO APLICA	NO APLICA	125	717.600	89.700.000
120	POZO CIEGO/ABSORVENTE	UN	NO APLICA	NO APLICA	0,500	16.968.000	8.484.000
130	CÁMARA SÉPTICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	0,500	10.200.800	5.100.400
140	TUBO DESAGUE P.V.C. 75 mm.	ML	NO APLICA	NO APLICA	50	68.000	3.400.000
150	TUBO DESAGÜE CLOACAL: P.V.C. 100 mm.	ML			60	62.800	3.768.000
160	REJILLA DE PISO SIFONADA DE 15x15mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	143.600	287.200
170	REJILLA DE PISO DE 15X15mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	113.300	226.600

Son Guaraníes: (321.074.496) TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS. IVA Incluido

Elaborado por: LUIS INSFRAN | Autorizado por: LUIS INSFRAN | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
CERTIFICADO DE OBRA N°5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA.

PUNTAL CONSTRUCCIONES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR
Administrador del Contrato

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

(11)

etropar

ñanemba'e

Fecha: 08.05.2023

Orden de suministro N°: 4500007832

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Dirección: Sacramento y Sgto. Cespedes

Teléfono: 290225

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/05/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410984, Contrato PR/PR/008/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
180	DESENGRASADOR PVC DE 200mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	453.400	1.813.600
190	REGISTROS CLOACALES	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	831.200	1.662.400
200	CANALETAS S EN CH. N°18 C/ACCES.	ML	NO APLICA	NO APLICA	35	317.400	11.109.000
210	CAÑOS DE BAJADA EN PVC 100mm.(embutidos)	ML	NO APLICA	NO APLICA	30	98.200	2.946.000
220	CAÑERIAS DE 100 MM DE PVC	ML	NO APLICA	NO APLICA	15	113.300	1.699.500

Son Guaraníes: (321.074.496) TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS. IVA Incluido

Elaborado por: LUIS INSFRAN	Autorizado por: LUIS INSFRAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
CERTIFICADO DE OBRA N°5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA.

PRUNTAL CONSTRUCCIONES

***COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.A. María José Almirón
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones Petropar
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR
Administrador del Contrato

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

(12)

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 08.05.2023

Orden de suministro N°: 4500007832

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Dirección: Sacramento y Sgto. Cespedes

Teléfono: 290225

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/05/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410984, Contrato PR/PR/008/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
230	CAÑERIA T/TERMOFUS. P/AGUA FRIA/CALIENTE	ML	NO APLICA	NO APLICA	30	90.700	2.721.000
240	LLAVE DE PASO CROMADA	UN	NO APLICA	NO APLICA	10	226.700	2.267.000
250	CARTELES DE OBRA Y SEGURIDAD	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	4.808.400	4.808.400
260	EXCAVACION P/CABEZAL Y VIGA DE FUNDACION	M3	NO APLICA	NO APLICA	27	31.600	853.200
270	FUNDACION DE TUBULONES	M3	NO APLICA	NO APLICA	10	2.083.800	20.838.000
280	VIGAS CADENA DE 15X40	M3	NO APLICA	NO APLICA	1,560	3.226.100	5.032.716
290	DISPOSICION DE TIERRA DE EXCAVACION	M3	NO APLICA	NO APLICA	3	24.700	74.100
300	PILARES HºAº EN EDIFICIO.	M3	NO APLICA	NO APLICA	1,100	3.521.400	3.873.540
310	VIGAS DE HºAº DE EDIFICIO	M3	NO APLICA	NO APLICA	2,800	2.990.300	8.372.840
320	LOSA DE HORMIGON ARMADO	M3	NO APLICA	NO APLICA	2,400	2.820.200	6.768.480
330	BASE DE MOTOR 0,28 M3 Hº MASA	UN	NO APLICA	NO APLICA	0,500	658.800	329.400
340	AISLAC. HORIZONT. 3 CARAS 0,15 C/ASFALTO	ML	NO APLICA	NO APLICA	10	29.700	297.000
350	MAMP.ELEV.VISTA 1 CARA-LADR.PRENS.QUEM.	M2	NO APLICA	NO APLICA	30	145.500	4.365.000
360	REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS - FINO	M2	NO APLICA	NO APLICA	30	60.200	1.806.000
370	DINTEL DE H°A° (sobre aberturas)	ML	NO APLICA	NO APLICA	8,600	126.700	1.089.620
380	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	NO APLICA	NO APLICA	10	45.800	458.000

Son Guaraníes: (321.074.496) TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS. IVA Incluido

Elaborado por: LUIS INSFRAN	Autorizado por: LUIS INSFRAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
CERTIFICADO DE OBRA N°5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA.

PUNTAL CONSTRUCCIONES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Lic. María José Almirón
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones Petropar

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Administrador del Contrato

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay