210

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 055 DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	8/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado.	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	———			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	424	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Reparación de revoques - - mas de 250 km	N/A	N/A	40.00	17.565	702.600
2	433	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	N/A	N/A	250.00	17.201	4.300.250
3	436	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	N/A	N/A	100.00	17.553	1.755.300
4	440	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de ladrillejos y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	N/A	N/A	350.00	27.044	9.465.400
5	450	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - mas de 250 km	N/A	N/A	245.00	9.900	2.425.500
6	452	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de techo existente de hormigón armado - mas de 250 km	N/A	N/A	25.00	50.868	1.271.700
7	458	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de chapas de fibrocemento - mas de 250 km	N/A	N/A	32.00	61.888	1.980.416
8	464	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cambio de correas de madera - mas de 250 km	N/A	N/A	41.00	41.495	1.701.995
9	472	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Piso cerámico - mas de 250 km	N/A	N/A	232.00	85.253	19.778.696
10	473	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de piso cerámico existente - mas de 250 km	N/A	N/A	200.00	11.513	2.302.600

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	———		
Día siguiente hábil	09/07/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 25 - Octubre - 2021
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	REPARACION DE DEPOSITO -- DEMOLICIONES - CORONEL BOGADO		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato		
Multas	———		

CONTROLADO SUMA
11 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION - DEPTO. DE CONTRATACIONES - Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Cesar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **055** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	8/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	**02/2021**	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	478	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de zócalo cerámico - mas de 250 km	N/A	N/A	53.00	18.490	979.970
12	480	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 250 km	N/A	N/A	20.00	40.028	800.560
13	483	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km	N/A	N/A	65.00	68.993	4.484.545
14	495	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Desmonte de canaleta pluvial existente - mas de 250 km	N/A	N/A	108.00	74.128	8.005.824
15	504	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de nuevo cielo raso - mas de 250 km	N/A	N/A	251.00	72.383	18.168.133
16	514	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mampostería - mas de 250 km	N/A	N/A	215.00	40.409	8.687.935
17	514	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mampostería - mas de 250 km	N/A	N/A	15.00	40.409	606.135
18	515	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Demolición de mampostería - mas de 250 km	N/A	N/A	100.00	50.930	5.093.000
19	518	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - mas de 250 km	N/A	N/A	10.00	369.888	3.698.880
20	519	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros Servicio de retiro de desechos - mas de 250 km	N/A	N/A	6.00	628.625	3.771.750
21	520	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Revoque de arena cemento y cal - mas de 250 km	N/A	N/A	80.00	29.315	2.345.200

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	----		
Día siguiente hábil	09/07/2021	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 25 - Octubre - 2021
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		REPARACION DE DEPOSITO.- DEMOLICIONES - CORONEL BOGADO	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prórrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		----	

CONTROLADO SUMA
11 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **055** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	8/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	524	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado - mas de 250 km	N/A	N/A	0.90	1.900.000	1.710.000
23	525	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Estructuras de Hormigón armado en general - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	1.900.000	1.900.000
24	533	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación membranas de asfalto - mas de 250 km	N/A	N/A	13.00	47.447	616.811
25	545	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de vidrio - mas de 250 km	N/A	N/A	23.20	94.908	2.201.866
26	589	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Mamposteria de elevación - mas de 250 km	N/A	N/A	25.20	151.937	3.828.812
27	593	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Cimiento de piedra bruta - mas de 250 km	N/A	N/A	6.75	361.241	2.438.377
28	599	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de portón para depositos - mas de 250 km	N/A	N/A	14.70	964.565	14.179.106
29	605	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de luz en cielorraso y mamposterias - mas de 250 km	N/A	N/A	34.00	150.395	5.113.430
30	606	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Bocas de tomas en mamparas y mamposteria - mas de 250 km	N/A	N/A	10.00	147.895	1 478 950
31	608	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Tablero eléctrico - mas de 250 km	N/A	N/A	1.00	1.379.235	1.379.235
32	609	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Alimentacion eléctrica desde tablero General - mas de 250 km	N/A	N/A	25.00	37.268	931.700

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	---		
Dia siguiente hábil	09/07/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Lunes - 25 - Octubre - 2021**
Administrador de contrato	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Lugar de Entrega	REPARACION DE DEPOSITO – DEMOLICIONES - CORONEL BOGADO		
Observación	Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.		
Multas	---		

CONTROLADO SUMA
18 11 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.

Crédito Agrícola de Habilitación **Carlos 362 y William Richardson** **Telefax: 5690212 - 5690213** **RUC: 80005559-4**	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº **055** DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	8/JUL/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021.	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	619	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros,Provision e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	N/A	N/A	20.00	126.060	2 521.200
34	624	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros,Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	N/A	N/A	14.00	57.308	802.312
35	629	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros,FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE - mas de 250 km	N/A	N/A	4.00	48.893	195.572
TOTAL GUARANÍES							**141.623.060**

SON (EN LETRAS) **Ciento cuarenta y un millones seiscientos veintitres mil sesenta.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		---	
Dia siguiente hábil	09/07/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Lunes - 25 - Octubre - 2021
Administrador de contrato		GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Lugar de Entrega		REPARACION DE DEPOSITO – DEMOLICIONES - CORONEL BOGADO	
Observación		Todos los trabajos solicitados deberán ser entregados a más tardar a los setenta y cinco(75) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del contratado, la misma podrá ser prorrogada por 20 días hábiles mas, de común acuerdo entre las partes, mediante comunicación por escrito y aceptación del administrador del contrato.	
Multas		---	

CONTROLADO SUMA
19 11 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.