151

Crédito Agrícola de Habilitación Carlos 362 y William Richardson Telefax: 5690212 - 5690213 RUC: 80005559-4	ORDEN DE SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 209 ORIGINAL

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)□	1331	Fecha de Emisión:	30/NOV/2021
Descripción del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS			RUC	3200078-2
Dirección:	----------			CIUDAD	Asunción
Contrato Nº	02/2021	Vigencia: Cumplimiento total	Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	431	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 250 km	N/A	N/A	96.00	81.484	7.822.464
2	475	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Zócalo de porcelanato - mas de 250 km	N/A	N/A	18.00	23.057	415.026
3	499	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y montaje canaleta de bajada - mas de 250 km	N/A	N/A	13.50	50.853	686.516
4	507	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso - mas de 250 km	N/A	N/A	110.00	56.737	6.241.070
5	595	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provisión y colocación de Rejas en aberturas - mas de 250 km	N/A	N/A	14.20	378.707	5.377.639

CONTROLADO SUMA
10
28 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

TOTAL GUARANÍES	**20.542.715**
SON (EN LETRAS)	**Veinte millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos quince.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	—		
Dia siguiente hábil	01/12/2021	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	20	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Miercoles - 29 - Diciembre - 2021**
Administrador de contrato		**GERENCIA ADMINISTRATIVA**	
Lugar de Entrega		ALTO VERA - BLOQUE DE OFICINAS - OS 2	
Observación		PARA TRABAJOS DE MENOR CUANTÍA (hasta 20 millones de guaranies) veinte (20) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio(Fecha final 31 de diciembre de 2021	
		—	

Adriana Raquel Jara Flores Crédito Agrícola de Habilitación	Antonio C. Acosta, Director Departamento de Contrataciones	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION ADMINISTRACION DE CONTRATOS Asuncion
Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por email, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor.**