TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	noviembre	2020

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO **0826**

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1514327-9
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia
TELEFONO: 021 931-867

PAC N°: 362.038
LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 24/2019
CC: LP-12006-19-176833

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio OTINSA – Area Insumos – Sub suelo.-**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 03 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	LOTE 1 - Oficinas de la SET en Asunción							
	Item	1	INSTALACIONES SANITARIAS					
1	Sub Item	1.17	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	2	Unidad	153.960		307.920
	Item	6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, según corresponda)					
2	Sub Item	6.26	Cambio de ruedas del portón	2	Unidad	160.000		320.000
	Item	8	OTROS MANTENIMIENTOS					
3	Sub Item	8.17	Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET	19	m²	260.000		4.940.000
						SUB TOTAL	0	5.567.920
						TOTAL	5.567.920	

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20203020891 - PRESUPUESTO N° 001538/2020 – CERTIFICACION N° 1291/2020.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

NESTOR SALINAS				02-12-2020		ADO. OSCAR BENITEZ
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	FIRMA, SELLO Y ACLARACION	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

Christian Escobar
Dpto. de Servicios

Econ. Francisco M. Valiente G.
Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DAAF

Lic. BRAULIO FERREIRA M., Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Copia